

質疑・回答書

| 告示番号 | | 件 名 | 高川歩道橋改修工事 |
|------|---|---|-----------|
| No | 質疑事項 | 回 答 | |
| 1 | 足場仮設後、現地調査の上、落橋防止装置を工場製作となりますが、製作に3～4週間かかるため、工期内竣工が厳しいので工期延期は可能でしょうか？ | 現場状況等により工期内の完成が難しい場合は、受注者と協議の上年度内の工期延期を検討します。 | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp