

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和 3 年 6 月 29 日

発注番号	03KA-64	件 名	百済寺跡公園第 7 期再整備工事
No.	質 疑 事 項		回 答
1	本工事であがっています各種処分について、全ての処分品目は諸経費対象外の設定をされていますでしょうか。ご教授ください。諸経費対象外になっていない処分品目がありましたら、その処分品目を重ねてご教授ください。		各種処分費は全て処分費として諸経費対象となっています。
2	代価表 32・34 号であがっている再生砕石材料について材料は見積もり採用でしょうか。またどこからの見積もり採用でしょうか。		再生砕石材料について、見積り単価を採用しており、徴集先は公表していません。
3	代価表 32・34 号であがっている再生砕石材料について、引き取りの 4t 車は土砂等運搬の片道 7 km で見ればいいでしょうか。		現着単価を計上しています。
4	代価表 81・82 号であがっている再生粒度調整砕石材料について材料は見積もり採用でしょうか。またどこからの見積もり採用でしょうか。		再生粒度調整砕石材料について、見積り単価を採用しており、徴集先は公表していません。
5	代価表 81・82 号であがっている再生粒度調整砕石材料について、引き取りの 4t 車は土砂等運搬の片道 7 km で見ればいいでしょうか。		現着単価を計上しています。
6	本工事であがっています各種見積り採用材料及び工事費について、枚方市へ提出され、採用された見積もりから歩切をされているものがありますでしょうか。ありましたら品目に歩切率をご教授ください。（基本、大阪府土木部・国土交通省などでは、歩切はしてはいけない方向性にありますが、枚方市もそれに準じているはずかと思しますので契約課いわく、ですので歩切はないかと思いたすがあればご教授ください。）		見積りを歩切した単価はありません。
7	特記仕様書記載の材料見積もり採用メーカーの大塚オーミ陶業（株）の見積もりでは、各材料に対して運賃及び取付工事費があがっていますが、設計図書では運賃及び取付工事費が計上されていませんので設計変更の対象としてご協議してもらえようと考えてよろしいでしょうか。		取付工事費を含む現着単価を計上しています。
8	112 号代価表のように材料で再生クラッシュラン 40～0mm と記載のあるものは物価単価の材料費のみの計上で見ればいいでしょうか。		建設物価の単価を計上しています。

9	114号代価表のスクリーンについて、施工費が計上されていませんが、施工費は設計変更の対象としてご協議していただけるよう考えてよろしいでしょうか。	施工条件等に相違があった場合は、別途協議します。
10	技術管理費の平板載荷試験においては、歩掛上、反力装置（建設用重機等）は必要かと思いますが、ありで計上されていますでしょうか。また、反力装置（建設用重機等）の必要日数と重機の規格詳細をご教授ください。	反力装置（建設用重機等）を含む費用を計上しています。必要日数及び重機の規格詳細は、地盤工学会が規定する試験方法のとおりです。
11	特記仕様書記載の材料見積もり採用メーカーの大（株）クマモトの見積もりでは、各材料に対して運賃があがっていますが、設計図書では運賃が計上されていないので設計変更の対象としてご協議していただけるよう考えてよろしいでしょうか。	現着単価を計上しています。
12	特記仕様書記載の材料見積もり採用メーカーの岩崎電機の見積もりでは、各材料に対して運賃があがっていますが、設計図書では運賃が計上されていないので設計変更の対象としてご協議していただけるよう考えてよろしいでしょうか。	現着単価を計上しています。
13	特記仕様書記載の材料見積もり採用メーカーの東邦レオの見積もりの防根シートですが、材料費は見積もりからわかるのですが、工事費は設計書で材工と記載があったので、どのような歩掛で設計されているのでしょうか。歩掛詳細をご教授ください。	材工共の単価を計上しており、歩掛詳細はありません。

枚方市 総務部 契約課

TEL：072-841-1345、FAX：072-841-2015

E-mail送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp（工事）

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp（委託）

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品）