

# 質 疑 書

告示番号第462号

件名 奈良排水区ほか管路改築実施設計業務委託

	質 問 事 項	回 答
1	協議等で時間を要した場合、工期の延長をしていただけますか	工期延期の予定はありませんが、受注者の責めによらない事由により、工期延期が必要となった場合は、工期延期の協議をいたします。
2		
3		
4		
5		
6		