

## 質疑・回答書

| 告示番号 |                                                                                                                                     | 件 名 | 市立豊中病院放射線治療統合システム更新工事に伴う建築工事                                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No   | 質疑事項                                                                                                                                |     | 回 答                                                                                               |
| 1    | <p>廊下・病室の床について<br/> ABC商会リノアート受注生産の為、3～4ヶ月の納期となっていますが、工期が2ヶ月で間に合いません。工期の配慮はしていただけるのでしょうか。もしくは、別途工事で注文していただいているのであれば、業者を教えてください。</p> |     | <p>工期変更はできません。また、床仕上げ材は本工事に含み、仕様としてABC商会 アームストロングリノリウム「リノアート」を「マルモレット」におきかえます。(木目調については問いません)</p> |
|      |                                                                                                                                     |     |                                                                                                   |
|      |                                                                                                                                     |     |                                                                                                   |
|      |                                                                                                                                     |     |                                                                                                   |

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp