

質疑・回答書

告示番号		件 名	市立豊中病院医療情報室電気設備工事
No	質疑事項		回 答
1	契約締結日から平成26年3月14日までの工期となっていますが、 盤改造(メーカー工事)、分電盤他納期を確認したところ間に合わない と回答あり、工期延長は可能でしょうか。		機器等の納期も含め、工期平成26年3月14日で可能と考えています。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp