
　工事中に必要な仮設は、適切に計上しており受注者にて検討してくださ
い。

No

1

回　　　　答

特記仕様書　第１章　第１１節　３）　（Ｐ.５）
運転調整期間は別途指示とありますが、期間をご指示下さい。

同上
工事概要に「工事中に必要な仮設」が含まれております。想定さ
れている仮設案をご教示下さい。

　№3最初沈殿池（横槽）、№１最終沈殿池（前槽/横槽/後槽）です。

　№１汚泥引抜テレスコープ弁受枠の躯体はつりによる補修は、耐硫酸モ
ルタルにて施工して下さい。受枠部補修範囲以外は、本工事範囲外です。

　詳細は受注後の協議によりますが、チェーンの初期のび等の調整がおわ
り、機器が安定して運転できるようになるまでの期間とします。

特記仕様書　第２章　第３節　§４　（Ｐ.２４）Ｎo.１汚泥引抜テレ
スコープ弁
受枠部躯体はつりによる防食塗装の補修が含まれております。
防食仕様をご教示下さい。また、受枠部補修範囲以外の防食
は、本工事範囲外と考えてよろしいでしょうか。

特記仕様書　第２章　第１節　（Ｐ.８）
工事概要に「池の清掃」が含まれております。清掃範囲をご指
示下さい。
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5
同上　Ｎo.１汚泥引抜テレスコープ弁
腐食環境下での使用が想定されますが、開閉台下部防食カ
バーは不要でしょうか。

　詳細は受注後の協議によりますが、必要に応じて適切に施工してくださ
い。

6

同上　Ｎo.１汚泥引抜テレスコープ弁
撤去、据付作業時にピット内を空にする必要があると考えます。
場内への汚水流入を半日程度停止することは可能でしょうか。
不可能な場合、仮設方法案をご教示下さい。

　詳細は受注後の協議によりますが、№１最終沈殿池かき寄せ機と同時施
工の場合、ご質問の対応は不要と考えております。
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特記仕様書　第２章　第３節　§５　（Ｐ.２６）Ｎo.３初沈横槽用覆
蓋
受枠部躯体はつりによる防食塗装の補修が含まれております。
防食仕様をご教示下さい。また、受枠部補修範囲以外の防食
は、本工事範囲外と考えてよろしいでしょうか。

　防食の仕様はC種です。受枠部補修範囲以外は、本工事範囲外です。

8

特記仕様書　第２章　第３節　§２　２仕様　（１）形式　（Ｐ.１５）
Ｎo.１最終沈殿池汚泥かき寄せ機（前槽／横槽／後槽）
今回形式はチェーンフライト式（合成樹脂チェーン）とあります
が、ノッチチェーン式（合成樹脂製）の適応も考えてよろしいで
しょうか。

　発注仕様を満たしていれば適応は可能です。
　詳細は、受注後の協議によります。


