

## 質疑・回答書

告示番号	383号	件 名	豊中市伊丹市クリーンランド跡地ひろば整備工事
No	質疑事項	回 答	
1	見積徴収先一覧がありますが、単価の採用として基本的には各3社の内の安値を採用されていると考えてよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。	
2	見積り採用単価に対し補正等を行ったりしているのでしょうか。また、補正を行っている場合、根拠となる計算式等があれば公表してください。	類似品等が物価資料等に掲載されているものについては、価格の調整等を行っているものもあります。根拠となる計算式の公表は行っておりません。	
3	四阿(第101号代価表)、便所(第102号代価表)、倉庫(第103号代価表)において、それぞれ運搬 据付を合せた単価入力となっておりますが、見積徴収先メーカーに確認したところ本体費の中に運搬費が含まれた見積金額となっており、本体、運搬、据付を分けて見積りはしていないとのこと。どのような根拠で本体費と運搬据付費を分けて計上されているのでしょうか。	設計書101、102、103号代価の名称・規格欄に運搬据付と表記されておりますが、据付と訂正してお読み下さい。運搬は本体(8号内訳)の中に含まれており、据付と本体(運搬込み)の見積価格をそれぞれ計上しております。	
4	第8号代価表渡り蒸気配管架台撤去の参考とされている歩掛はどれでしょうか。ご教示願います。	積算基準書の仮設工、仮設材設置撤去工、切梁・腹起し撤去、火打ブロックを使用する場合の歩掛を参考としており、諸雑費率は50%を見込んでおります。	

5	設計書-第17号内訳書-階段工-第65号代価表において擬石平板及び階段ブロックの設置手間が抜けていると思われませんが、契約後変更の対象となりますでしょうか。	設置手間が計上されていないことについては変更の対象となりますが、金額に係る変更については全て協議により行うものとします。
6	本工事費内訳書の直接工事費の後に鋼橋門扉等工場原価(8号内訳-四阿・便所・倉庫・水槽)がありますが、これらは共通仮設費計に含まれるということでしょうか。それとも通常通り直接工事費に含めた積算として良いのでしょうか。	予定価格を算出する際の取扱いとしては工場原価計に含まれることとなりますが、最低制限価格を算出する際は直接工事費に含むようにして下さい。
7	鋼橋門扉等工事原価に関しては経費計算上一般管理費のみを対象としますが、今回も同じ考えで良いのでしょうか。	ご理解のとおり、一般管理費等のみ対象としております。
8		

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
FAX 06-6858-7225  
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp