

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和 2 年 4 月 28 日

発注番号	02KA-2	件 名	渚市民体育館空調設備更新工事
No.	質 疑 事 項	回	答
1	今のところ納期に問題はありませんが、今後の新型コロナウイルスの状況によっては工場の一時停止などが発生し、工事竣工期日が守られない場合は工期の延長などを相談させていただきますがよろしいでしょうか。		コロナウイルスの影響により工期の延長等が必要な場合は、現場の状況等を勘案し協議させていただきます。
2	改修部分及び搬入・搬出ルートの現状を確認したいので事前に現地調査することは可能でしょうか。		現地確認については、5月1日及び7日の午前10時から午後5時までを予定していますので、4月30日午後5時までに施設整備室（072-841-1489）島村、外谷まで連絡して下さい。順次、現地確認時間については調整します。 なお、公平性確保のため工事に関する質問にはお答えできません。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)