

質 疑 ・ 回 答 書

平成 28 年 6 月 30 日

発注番号		開札日	平成 28 年 7 月 8 日
工 事 名	南郷中学校屋内運動場・プール改築等建築工事		
質問 番号	質 疑 事 項	回 答	
1	生コンクリートの材料が高騰しているのですが単価の増額スライドは考慮されるのでしょうか？	「公共工事標準請負契約約款」第 25 条に規定されているとおりで。	
2	公告文 工期が平成 29 年 3 月 31 日までとなっておりますが、工期が間に合わないと考えられます。工期延長は可能でしょうか？ また、工期が本契約日の翌日となっておりますが、本契約日はいつごろを予定しているのでしょうか。ご指示願います。	当該工期に関しましては原則、平成 29 年 3 月 31 日とし、その日時までに竣工いただくようお願いいたします。ただし、設計図書と工事現場の不一致、想定外の事象の発生等、その他必要と認められる時は工期延長を行う場合があります。 本契約日は議会の議決後となりますので、9 月末頃を予定しています。	