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質 疑 ・ 回 答 書 

 

令和２年６月１５日 

発注番号 50201010 開札日 令和２年６月２４日 

業 務 名 灰塚配水場管理棟自家発電設備工事に伴う土木工事 

質問

番号 
質疑事項 回答 

1 
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スラリー改良工について 

設 計 書 ６ ペ ー ジ  第 １ － ２ 号 

土工事における土留め（１００㎏

／㎥ Ｈ１．０ｍ）の詳細布設図

を開示願います。 

 

残土処分について 

設 計 書 ６ ペ ー ジ  第 １ － ２ 号 

土工事における残土処分（４t ダ

ンプ  ６６㎥）の詳細内訳をご教

示ください。 

また、流用土の現場仮置きは可能

でしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根切り掘削時における構内通路側

溝用として計画しています。 

（別図－１を参照してください） 

 

 

 

公共建築工事積算基準により計上 

・根切り(法付オープンカット) 

・掘削勾配（なし及び０.６） 

・１次掘削 ＧＬ－０.４５ 

・２次掘削 ＧＬ－０.９５ 

・３次掘削 ＧＬ－２.０５ 

・ポーチ床付け ＧＬ－０.１５ 

・ＡＳ舗装床付け ＧＬ－０.１５ 

 

１次掘削 ４５㎥ 

２次掘削 １１㎥ 

３次掘削 １８㎥ 

ＡＳ舗装他 ８㎥  小計８２㎥ 

埋戻し １６㎥ 

８２㎥－１６㎥ ＝ ６６㎥ 

流用土について、仮囲い内であれば 

現場仮置きは可能と考えます。 
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３ 目かくしフェンスについて 

設計書１１ページ 第１－５号 

外構工事における目かくしフェ

ンスの工程をご教示ください。 

土木工事終了後の機械設置完了

後の施工になるのでしょうか？ 

 

土木工事（本工事）の進捗に合わせ

て発電設備機器設置工事を行いま

す。 

現場における工程調整の上、施工し

てください。 

 


