
※質疑書に対象の件名を記載の上、メールにて質疑してください。件名が漏れている場合、案件が特定できないため回答できません。

件名

工期は設計図書のとおりであり、工期の延長は現在予定していません。工期内で完了
する業務計画を立案の上、入札をお願いします。

 質 疑 書

東大阪市道路舗装調査設計及び測量業務委託

作業内容より、令和5年3月31日までの工期はかなり難しい状況かと思われますが、年度を繰り
越しての工期延長は検討頂けますでしょうか。

（ 回　答　）(  質 問 事 項  )


