

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第343号	件 名	豊中市立島田小学校校舎普通教室棟耐震補強及び給食調理場改修工事
No	質疑事項		回 答
1	<p>本工事は平成26年1月9日に入札公告された「豊中市立島田小学校校舎普通教室棟耐震補強及び給食調理場改修工事その2」の再発注案件ですが、今回の発注に際し、設計内容が変更されている部分が有るのでしょうか。有りましたら変更内容をご教示ください。</p>		<p>変更部分はありません。</p>
2	<p>特記仕様書(1)一般共通事項・施工条件において工事用車両駐車場所・資材置場・建設発生残土仮置場 図示とありますが、図が見当たりません。指示お願いいたします。</p>		<p>A-1・2 工事計画図(1)・(2)に示された、仮囲いによって区画された工事範囲内を使用するものとします。</p>
3	<p>特記仕様書追記事項(1) 第4章その他において建物内に残存する物品等があるときは、受注者負担で処分するとありますが、数量等が不明です。指示お願いいたします。</p>		<p>建物内には、設計図に記載以外の残存する物品はありません。</p>
4	<p>①-1棟現況撤去・改修後 仕上表(1)において外壁及び内部壁等の補修数量の記載がありますが、外壁調査結果により、数量に変更が生じた場合、設計変更対応と考えればよろしいでしょうか。</p>		<p>施工数量に変更が生じた場合は、増減の対象とし変更するものとします。</p>

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第343号	件 名	豊中市立島田小学校校舎普通教室棟耐震補強及び給食調理場改修工事
No	質疑事項	回 答	
5	1-A 改修後 1階平面図において新設キュービクル廻りのフェンス今回工事対象となるのでしょうか。対象ならば仕様等指示お願い致します。	今回工事対象であり、仕様等は、G-17 改修後 外構工事 舗装計画図(1)とG-24 改修後 外構詳細図(3)のメッシュフェンスA・同扉によります。	
6	A-2 完成配置図において南側仮設パネルゲートは締切・施錠とありますが、工事完了時にも残置とするとし、販売と考えてよろしいのでしょうか。	工事開始時に買取りとし、工事完了時に残置するものとします。	
7	1A-125図において1AW-21の数量が4カ所と思いますが、6カ所の記載があります。どちらが正しいのでしょうか	2階、3階共に各2カ所、合計4カ所を正とします。	
8	1A-171図 機械室Bの撤去工事において既存杭引き抜き工事は本工事とするのでしょうか	1A-171図 解体撤去図(18) 機械室B 構造図に記載の通り、杭は撤去しません。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第343号	件 名	豊中市立島田小学校校舎普通教室棟耐震補強及び給食調理場改修工事
No	質疑事項	回 答	
9	1A-180図 において工事仮設空調設備工事用の足場設置とありますが工事期間が不明です何カ月を想定すればよろしいでしょうか	A-1 工事計画図(1)の準備2の期間が該当します。設置期間は、工事着手前に設備業者と協議するものとします。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp