
質疑事項No

そのように考えていただいて結構です。

そのように考えていただいて結構です。
経費は国交省の一般土木・下水道工事（3）としてよろしいでしょ
うか。ご教示ください。

経費年度は平成27年度でよろしいでしょうか。ご教示ください。

質疑・回答書

告示番号 豊中市上下水道局告示４１号 件　　　　名 平成２８年度猪名川流域下水道原田処理場塩素混和池施設築造工事

回　　　　答

2

1

4
本体作業土工・掘削工・（掘削（土砂））（ 1号明細書）
鋼板賃料において、想定されている供用日数をご教示ください。

積算上の供用日数は238日です。

3

設計書において各明細書の最下行には計の値しかなく、単位数
量当たりの単価が表示されておりません。本工事費内訳書の金
額欄には下位明細書の計の値が計上されると考えればよろしい
でしょうか。ご教示ください。

そのように考えていただいて結構です。



10

本体仮設工・土留仮締切工・切梁・腹起し（1次施工・3段目）　（8
号明細書）
土圧系付プレロードジャッキ（第50号代価表）において軸力測定
器付ジャッキ（賃貸）の想定されている供用日数をご教示くださ
い。

積算上の供用日数は67日です。

本体作業土工・残土処理工・残土処理（ 3号明細書）
残土処分費（第21、22号代価表）内のﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬（第226,227
号代価表）において、想定されている運搬距離をご教示くださ
い。

積算上の運搬距離は往路31.2km復路34.4kmです。

本体仮設工・土留仮締切工・仮設H鋼杭　（5号明細書）
H形鋼　賃料（1次施工）（第35号代価表）、及びH形鋼　賃料（2
次施工）（第36号代価表）において、想定されている供用日数を
ご教示ください。

積算上の供用日数はH形鋼　（1次施工）（第35号代価表）は341日、H型鋼
（2次施工）（第36号代価表）は300日です。

5

7

6

積算上の供用日数はH鋼山留材H350（第43号代価表）、H鋼山留材H300
（第44号代価表）とも318日です。

8

本体仮設工・土留仮締切工・切梁・腹起し（1次施工・2段目）　（7
号明細書）
H鋼山留材賃料H350（第45号代価表）、及びH鋼山留材H300（第
46号代価表）において想定されている供用日数をご教示くださ
い。

積算上の供用日数はH鋼山留材H350（第45号代価表）、H鋼山留材H300
（第46号代価表）とも185日です。

9

本体仮設工・土留仮締切工・切梁・腹起し（1次施工・3段目）　（8
号明細書）
H鋼山留材H400（第47号代価表）、H鋼山留材賃料H350（第48
号代価表）、及びH鋼山留材H300（第49号代価表）において想定
されている供用日数をご教示ください。

積算上の供用日数はH鋼山留材H400（第47号代価表）、H鋼山留材H350
（第48号代価表）、及びH鋼山留材H300（第49号代価表）とも67日です。

本体仮設工・土留仮締切工・切梁・腹起し（1次施工・1段目）　（6
号明細書）
H鋼山留材賃料H350（第43号代価表）、及びH鋼山留材H300（第
44号代価表）において想定されている供用日数をご教示くださ
い。



14

本体仮設工・補助地盤改良工・薬液注入【二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ】
（16号明細書）
二重ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法(削孔工)（第74号代価表）中削孔用ｸﾞﾗｳﾄ・
一次注入材料（第235号代価表）においてｸﾞﾗｳﾄ用ｾﾒﾝﾄの単位
が「袋」になっておりますが、「ｔ」の誤りではないでしょうか？ご教
示ください。またその場合は設計変更の対象となりますでしょう
か。併せてご教示ください。

本工事における積算は表示通りとしてください。施工時の実態と合わない
数量は協議事項とします。

積算上の供用日数はH鋼山留材H350（第53代価表）、H鋼山留材H300（第
54代価表）とも32日です。

12

本体仮設工・土留仮締切工・切梁・腹起し（2次施工・2段目）
（10号明細書）
H鋼山留材賃料H350（第53号代価表）、及びH鋼山留材H300（第
54号代価表）において想定されている供用日数をご教示くださ
い。

15

本体仮設工・補助地盤改良工・薬液注入【二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ】
（16号明細書）
二重ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法(一次注入工)（第75号代価表）中削孔用ｸﾞ
ﾗｳﾄ・一次注入材料（第240号代価表）においてｸﾞﾗｳﾄ用ｾﾒﾝﾄの
単位が「袋」になっておりますが、「ｔ」の誤りではないでしょうか？
ご教示ください。またその場合は設計変更の対象となりますで
しょうか。併せてご教示ください。

本工事における積算は表示通りとしてください。施工時の実態と合わない
数量は協議事項とします。

13

本体仮設工・補助地盤改良工・薬液注入【二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ】
（16号明細書）
二重ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法(削孔工)（第71号代価表）中削孔用ｸﾞﾗｳﾄ・
一次注入材料（第235号代価表）においてｸﾞﾗｳﾄ用ｾﾒﾝﾄの単位
が「袋」になっておりますが、「ｔ」の誤りではないでしょうか？ご教
示ください。またその場合は設計変更の対象となりますでしょう
か。併せてご教示ください。

本工事における積算は表示通りとしてください。施工時の実態と合わない
数量は協議事項とします。

11

本体仮設工・土留仮締切工・切梁・腹起し（2次施工・1段目）　（9
号明細書）
H鋼山留材賃料H350（第51号代価表）、及びH鋼山留材H300（第
52号代価表）において想定されている供用日数をご教示くださ
い。

積算上の供用日数はH鋼山留材H350（第51号代価表）、H鋼山留材H300
（第52号代価表）とも39日です。



17

本体仮設工・補助地盤改良工・高圧噴射攪伴【二重管工法】（19
号明細書）
高圧噴射攪伴工（二重管工法）（第82号代価表）のうち高圧噴射
攪伴工　損耗材料費（第245号代価表）内、粘性土の材料損耗
費が2.68ｍとなっていますが、3.68ｍの誤りではないでしょうか。
この場合、設計変更の対象となりますでしょうか。ご教示くださ
い。

排泥ピット深さを1ｍとして設計しておりますので、削孔する数量としては
2.68ｍです。

19

16

本体仮設工・補助地盤改良工・薬液注入【二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ】
（16号明細書）
二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法（削孔工（第74号代価表）において薬液
注入管は第236号代価表摘要となっていますが、第236号代価で
は土被り長が違うため、薬液注入管と硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管の数
量に差異があると思われます。この場合、設計変更の対象とな
りますでしょうか。ご教示ください。

本工事の積算は設計書の通り積算してください。施工時の協議事項といた
します。

18
本体仮設工・水替工・ポンプ排水（21号明細書）
ポンプ運転（第87号代価表）、及びアルカリ水中和処理工（第89
号代価表）の想定されている運転日数をご教示ください。

積算上の運転日数はポンプ運転（第87号代価表）、及びアルカリ水中和処
理工（第89号代価表）とも229日です。

20
本体仮設工・仮橋・作業構台工・杭橋脚（支持杭）（23号明細書）
H形鋼賃料（第100号、101号代価表）の想定されている供用日
数をご教示ください。

H形鋼（第100号）は不足分弁償金にて積算しております。
H形鋼（第101号代価表）の積算上の供用日数は344日です。

本体仮設工・仮橋・作業構台工・杭橋脚（桁材）（22号明細書）
H形鋼賃料　H350*350（第90号、91号代価表）の想定されている
供用日数をご教示ください。

積算上の供用日数は156日です。



26
付帯工・場内付帯工（55号明細書）
工事施設費　仮門ｸﾛｽｹﾞｰﾄ(ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ)において想定されてい
る存置期間をご教示ください。

同上。

25
付帯工・場内付帯工（55号明細書）
仮囲い設置・撤去（199号代価表）において想定されている供用
日数をご教示ください。

積算上の供用日数は702日です。

23

付帯工・消化ガス管移設（52号明細書）
ドレンポットの材料費（第171号代価表）及び工場製作費（第173
号代価表）において共通仮設費及び現場管理費の経費対象外
でしょうか。ご教示ください。

直接工事費として積算しております。共通仮設費、現場管理費、一般管理
費の対象となります。

24

付帯工・植栽撤去復旧（54号明細書）
処分費（第183号代価表）の伐採木運搬処分工（第260号、261
号、262号）おいて想定されているﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離をご教示く
ださい。

積算上の運搬距離は27.9kmです。

22
本体仮設工・仮橋・作業構台工・覆工板（25号明細書）
覆工板賃料（第106号代価表）および鋼板賃料（第107号代価
表）の想定されている供用日数をご教示ください。

覆工板（第106号代価表）の積算上の供用日数は6か月、鋼板（第107号代
価表）の積算上の供用日数は156日です。

21
本体仮設工・仮橋・作業構台工・仮橋上部（24号明細書）
H形鋼賃料　H400*400（第103号、104号代価表）の想定されてい
る供用日数をご教示ください。

積算上の供用日数は156日です。



29

本体仮設工・地中連続壁工（壁式）・連続壁（壁式）　（12号明細
書）、他
排泥処分（第65号代価表）において想定されている処分先、及
び運搬距離をご教示ください。

処分先は(有)丸新です。積算上の運搬距離は17.4ｋｍです。

そのように考えていただいて結構です。

28

入札公告 8入札方法等　(3)によると、施工令第167条の10第2項
の規定により最低制限価格を設けると記載されております。これ
により最低制限価格の算出式の現場管理費については、現場
管理費×0.9と考えればよろしいでしょうか。ご教示ください。

平成２６年４月１日付「建設請負、工事に係る設計・監理・調査等及び調査
測量（航空測量を除く。）委託の最低制限価格の算定方法について（お知ら
せ）」のとおり算出しますので、現場管理費×0.8となります。

27
ｽｸﾗｯﾌﾟ費用は共通仮設費及び現場管理費の経費対象外でしょ
うか。ご教示ください。

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp


