
（発注図面C-4、C-5）
生物反応槽№1～8の下流側出口水路箇所の防食工事につい
て、
段階施工の場合、何池分の施工が可能でしょうか？
また施工中は施工池の後段の最終沈殿池は停止するものと考
えてよろしいでしょうか？
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共通水路となっている為、一括施工は不可能です。

（発注図面C-4、C-5）
生物反応槽№1～8の下流側出口水路箇所の防食工事につい
て、
一括施工は可能でしょうか？
それとも数池分に分割し、段階施工とするのでしょうか？

停止可能な反応槽流出水路は最終沈殿沈に対応する２水路のみです。
また、施工中は施工池の後段の最終沈殿池は停止します。
（例：№1最終沈殿池に対応するのは№1・2反応槽流出水路となります。た
だし、№1・2反応槽流出水路の工事中に№1最終沈殿池以外の池の停止
は不可能です。）
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