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次亜塩素酸貯留タンク基礎については、特記仕様書通り。
小出しタンク基礎については、既設基礎を流用とする。
次亜塩素酸貯留タンクについては、1基毎の更新とする。
施工方法詳細については、受注後協議による。

第3章 複合工　§2 基礎工
次亜塩素酸貯留タンク基礎及び小出しタンク基礎は発注図面中
では濃線表示されていませんが、機器更新に合わせて基礎を
撤去、築造するものと考えてよろしいですか。
また、次亜塩素酸貯留タンクは1台毎ではなく、「2台+１台」の更
新は可能でしょうか。

入札公告記載の「現場着手予定日平成30年3月1日」頃に想定
されている施工内容をご教示願います。
また、その他に施工時期等の制約があればご教示願います。

現場着手予定日の平成30年3月1日は流入口ゲート（２）、流入口ゲート（３）
の据付を予定しています。
その他施工時期については、受注後協議による。

質疑・回答書

告示番号 51 件　　　　名 平成29年度猪名川流域下水道原田処理場塩素混和池機械設備工事

図面番号　M-11
貯留タンク室のＰＣ版蓋上に布設する“シート”について、具体的
な仕様があればご教示願います。

回　　　　答質疑事項

第5章　仮設工
仮設工の止水板設置作業の際に、日中作業時に塩素混和地の
水位を下げることは可能でしょうか。

No

水位の調整はできません。
施工方法詳細については、受注後協議による。

土木用遮水シート（軟質塩化ビニールシート）
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