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特記仕様書P.17　3）機能増設　3）-2急速ろ過池コントローラ盤
（DR21)機能増設について、機能を満たすのであれば新設盤へ
更新してもよろしいでしょうか。

急速ろ過池コントローラ盤の機能増設について、特記仕様書に記載する機
能を満たすのであれば可とします。
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上記No.3が可能な場合でも、急速ろ過棟１階電気室の共通シー
ケンサ盤は既設流用とし、急速ろ過池コントローラ盤と接続する
ものと考えてよろしいでしょうか。

急速ろ過棟１階電気室の共通シーケンサ盤については既設流用とし、急速
ろ過池コントローラ盤と接続するものと考えてください。
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特記仕様書P.3第1章第4条試運転に関連工事の記載がありま
す。場内用水電気設備工事及び場内用水設備工事工程に合わ
せて、急速ろ過池コントローラ盤改造及び切替、試運転を実施
すると考えてよろしいでしょうか。

場内用水電気設備工事及び場内用水設備工事の工期（平成３０年１１月１
５日まで）に合わせて、急速ろ過池コントローラ盤の改造及び切替、試運転
を実施する必要があります。
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関連工事として記載あります場内用水電気設備工事に共通
シーケンサ盤のソフトウェアの機能増設があると考えてよろしい
でしょうか。

場内用水電気設備工事にて、共通シーケンサ盤のソフトウェアを含めた機
能増設があります。
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