
質疑・回答書

告示番号 件　　　　名 豊中市立豊島西小学校給食配膳室改修工事

No 質疑事項 回　　　　答

1
Ａ-8　工事検査及び技術検査完成図等に現場着工は夏休み開
始後と記載されていますが、何月何日でしょうか。

現場着工は原則７月２１日とします。契約締結後、学校及び担当課と打合
せにて現場着工を決定します。

2
契約後、夏休みまではどのような工程計画になっているのでしょ
うか。具体的にご指示願います。

現場着工までは、施工要領書・施工図等の提出書類の承諾を受ける準備
期間となります。

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

3 現場代理人及び主任技術者の配置期間をご指示願います。 契約締結日から竣工検査を受けた日の翌日までです。

4

Ａ-8　工事検査及び技術検査完成図等に、引渡は8月24日まで
に行うと記載されていますが、契約工期は9月14日になっていま
す。竣工検査は契約工期2週間以内に受けるのではないので
しょうか。検査時期と引き渡しについてご指示願います。

給食配膳室を８月２４日までに引渡し出来るよう、現場確認の一部竣工検
査（工程写真必要）を行い、契約工期に書類確認の竣工検査を行うものと
します。


