
15号明細書、28号明細書、48号明細書の　付帯水替工（ポンプ運転
工）
37号明細書の開削水替の　ポンプ運転工
上記各明細書の日数をご教示願います。

質疑事項

積算上、下記の日数を計上しています。
21号明細書・・・潜水ポンプ運転工： 10.28日、止水プラグφ 150： 90.90日、
                    止水プラグφ 250： 3.81日
54号明細書・・・潜水ポンプ運転工： 0.99日、止水プラグφ 150： 1.98日、
　　　　　　　　　   止水プラグφ 250： 0.99日、止水プラグφ 500： 0.99日
60号明細書・・・潜水ポンプ運転工： 1.74日、止水プラグφ 150： 13.92日、
                     止水プラグφ 450： 1.74日
66号明細書・・・潜水ポンプ運転工： 2.52日、止水プラグφ 150： 17.64日
　　　　　　　　　   止水プラグφ 250： 2.52日、止水プラグφ 300： 2.52日
72号明細書・・・潜水ポンプ運転工： 1.43日、止水プラグφ 150： 5.72日
                     止水プラグφ 300： 1.43日
78号明細書・・・潜水ポンプ運転工： 2.85日、止水プラグφ 150： 15.19日
                  　 止水プラグφ 250： 1.66日
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積算上、下記の日数を計上しています。
14号明細書（付帯換気設備）・・・0.7日
27号明細書（付帯換気設備）・・・1.4日
47号明細書（付帯換気設備）・・・2.2日
20号明細書（換気設備φ 250）・・・10.28日
53号明細書（換気設備φ 500）・・・0.99日
59号明細書（換気設備φ 450）・・・1.74日
65号明細書（換気設備φ 400）・・・2.52日
71号明細書（換気設備φ 300）・・・1.43日
77号明細書（換気設備φ 250）・・・2.85日

14号明細書、び27号明細書47号明細書の　付帯換気設備工（換気設
備工）
20号明細書　換気設備φ 250　（換気設備工）
53号明細書　換気設備φ 500　（換気設備工）
59号明細書　換気設備φ 450　（換気設備工）
65号明細書　換気設備φ 400　（換気設備工）
71号明細書　換気設備φ 300　（換気設備工）
77号明細書　換気設備φ 250　（換気設備工）
上記各明細書の日数をご教示願います。

21号明細書　反転・形成用水替φ 250の潜水ポンプ運転工、止水プラ
グ損料φ 150、φ 250・54号明細書　反転・形成用水替φ 500の潜水ポ
ンプ運転工、止水プラグ損料φ 150、φ 250、φ 500・60号明細書　反
転・形成用水替φ 450の潜水ポンプ運転工、止水プラグ損料φ 150、φ
450・66号明細書　反転・形成用水替φ 400の潜水ポンプ運転工、止水
プラグ損料φ 150、φ 250、φ 300・72号明細書　反転・形成用水替φ
300の潜水ポンプ運転工、止水プラグ損料φ 150、φ 300・78号明細書
反転・形成用水替φ 250の潜水ポンプ運転工、止水プラグ損料φ 150、
φ φ 250　上記各明細書の日数をご教示願います。

積算上、下記の日数を計上しています。
15号明細書（ポンプ運転工）・・・0.7日
28号明細書（ポンプ運転工）・・・12.0日
48号明細書（ポンプ運転工）・・・0.3日
37号明細書（開削水替）・・・22日

積算上、下記の日数を計上しています。
92号明細書・・・更生　自立管φ 250： 2.64日
　　　　　　　　    改良　二層構造管φ 500： 0.10日
　　　　　　　　　　改良　二層構造管φ 450： 0.25日
　　　　　　　　　　改良　二層構造管φ 400： 0.74日
　　　　　　　　　　改良　二層構造管φ 300： 0.37日
　　　　　　　　　　改良　二層構造管φ 250： 0.61日
　　　　　　　　　　改良　： 6.0日
232号代価表・・・潜水ポンプ運転工： 2.64日、止水プラグφ 150： 22.07日、
　　　　　　　　　　　止水プラグφ 250： 0.79日
234号代価表・・・潜水ポンプ運転工： 0.10日、止水プラグφ 150： 0.20日、
　　　　　　　　　　　止水プラグφ 250： 0.10日、止水プラグφ 500： 0.10日
235号代価表・・・潜水ポンプ運転工： 0.25日、止水プラグφ 150： 2.00日、
　　　　　　　　　　　止水プラグφ 350： 0.25日
236号代価表・・・潜水ポンプ運転工： 0.74日、止水プラグφ 150： 5.18日、
　　　　　　　　　　　止水プラグφ 250： 0.74日、止水プラグφ 300： 0.74日
237号代価表・・・潜水ポンプ運転工： 0.37日、止水プラグφ 150： 1.48日、
　　　　　　　　　　　止水プラグφ 300： 0.37日
238号代価表・・・潜水ポンプ運転工： 0.61日、止水プラグφ 150： 3.03日、
　　　　　　　　　　　止水プラグφ 250： 0.30日
239号代価表・・・潜水ポンプ運転工： 6.00日
240号代価表・・・潜水ポンプ運転工： 0.1日

質疑・回答書

告示番号 豊中市上下水道局告示第２２号 件　　　　名 平成30年下水道改築工事（7工区　玉井町2丁目外）

明細書92号　換気設備の各名称換気設備工及び明細書93号　水替
工の各名称（管きょ更生水替工（更生）(改良）の代価表232号、234号
235号、236号、237号、238号239号、240号内の潜水ポンプ運転工、止
水プラグ損料
上記各明細書の日数をご教示願います。

回　　　　答


