

質疑・回答書

告示番号	件 名	豊中市立野田小学校、豊中市立第十中学校大規模改修工事設計委託
No	質疑事項	回 答
1	委託概要書. 5. 委託概要の内部改修工事一式とは、基本的に仕上の改修と考えてよろしいですか。	<p>建築の内部改修は、下記のとおりとします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2室を1室に変更、又は1室を2室に変更。 ・各室の使用用途変更に伴う内装改修。なお、使用用途の変更は、倉庫を教室に変更、教室を倉庫に変更、多目的室をコンピューター室に変更、教室を廊下と教室に変更等を予定しています。 ・各室・便所・廊下における、床・壁・天井の破損箇所改修及び仕上改修。 ・段差解消 ・防火戸改修 ・校舎出入口の改修
2	委託概要書. 5. 委託概要の内部改修工事に付随する外構工事の想定範囲を教えてください。	校舎出入口の改修に付随する周辺の段差改修及び給排水管・汚水枘の移設等を想定しています。
3	委託概要書. 5. 委託概要の歩行者経路の段差解消工事一式で、野田小学校の東館、第十中学校はEVを設けますか。	EVは設けないこととします。
4	委託概要書. 5. 委託概要の工事車両や資材搬入等のルート検討も含めた仮設計画(校長室や職員室等、学校を運営しながらの工事計画を行うこと)で、工事工区に挟まれた室は常時使用がありますか。	工区に挟まれた常時使用室もあります。

質疑・回答書

告示番号	件 名	豊中市立野田小学校、豊中市立第十中学校大規模改修工事設計委託
No	質疑事項	回 答
5	委託概要書. 8. 追記 部屋の使用用途変更に伴い、積載荷重が増える場合は、床の構造検討を行うこととありますが、使用用途変更の内容の詳細について指示ください。	本回答書NO1のとおりとします。 なお、積載荷重の増加する部屋は、下記を予定しています。 豊中市立野田小学校:1階相談室を放送室に変更、2階学習室1室を給食配膳室と教室に変更、3階普通教室1室を給食配膳室と倉庫に変更。 豊中市立第十中学校:1階技術室を廊下と技術室に変更、2階理科室を廊下と理科室に変更、3階家庭科室を廊下と家庭科室に変更、4階音楽室を廊下と音楽室に変更。
6	図面作成は画像ファイル貼付(TIFF)を使用して構いませんか。	委託概要書記載のとおり、図面作成はCADにて行い、画像ファイルを使用した図面作成は認めないこととします。
7	工事は、長期休暇中に行うものと考えていますか。	豊中市立野田小学校の北館と豊中市立第十中学校の改修工事は、夏季長期休暇中に行うものと考えていますが、工事工程表の作成も本業務に含まれています。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp