
質疑・回答書

見積徴収先一覧がありますが、単価の採用として基本的には各
3社の内の安値を採用されていると考えてよろしいでしょうか。

四阿(第101号代価表)、便所(第102号代価表)、倉庫(第103号代
価表)において、それぞれ運搬　据付を合せた単価入力となって
おりますが、見積徴収先メーカーに確認したところ本体費の中に
運搬費が含まれた見積金額となっており、本体、運搬、据付を
分けて見積りはしていないとのことです。どのような根拠で本体
費と運搬据付費を分けて計上されているのでしょうか。

類似品等が物価資料等に掲載されているものについては、価格の調整等
を行っているものもあります。
根拠となる計算式の公表は行っておりません。

積算基準書の仮設工、仮設材設置撤去工、切梁・腹起し撤去、火打ブロッ
クを使用する場合の歩掛を参考としており、諸雑費率は５０％を見込んでお
ります。
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ご理解のとおりです。

第8号代価表渡り蒸気配管架台撤去の参考とされている歩掛は
どれでしょうか。ご教示願います。

見積り採用単価に対し補正等を行ったりしているのでしょうか。
また、補正を行っている場合、根拠となる計算式等があれば公
表してください。

設計書101、102、103号代価の名称・規格欄に運搬据付と表記されており
ますが、据付と訂正してお読み下さい。
運搬は本体（8号内訳）の中に含まれており、据付と本体（運搬込み）の見
積価格をそれぞれ計上しております。
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設計書-第17号内訳書-階段工-第65号代価表において擬石平
板及び階段ブロックの設置手間が抜けていると思われますが、
契約後変更の対象となりますでしょうか。

設置手間が計上されていないことについては変更の対象となりますが、金
額に係る変更については全て協議により行うものとします。
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本工事費内訳書の直接工事費の後に鋼橋門扉等工場原価(8
号内訳-四阿・便所・倉庫・水槽)がありますが、これらは共通仮
設費計に含まれるということでしょうか。それとも通常通り直接工
事費に含めた積算として良いのでしょうか。

予定価格を算出する際の取扱いとしては工場原価計に含まれることになり
ますが、最低制限価格を算出する際は直接工事費に含むようにして下さ
い。
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鋼橋門扉等工事原価に関しては経費計算上一般管理費のみを
対象としますが、今回も同じ考えで良いのでしょうか。

ご理解のとおり、一般管理費等のみ対象としております。


