

質疑・回答書

告示番号	件 名	豊中市立ふれあい緑地球技場排水改修工事及び 豊中市立ふれあい緑地球技場内通路整備工事
No	質疑事項	回 答
1	豊中市立ふれあい緑地球技場排水改修工事の第8号代価表 側溝穴あけ及び連結加工と 豊中市立ふれあい緑地球技場内通路整備工事の第8号代価表 側溝穴あけ及び連結加工と VP管の数量が違うのはなぜですか。	箇所当たりの施工延長が違うためです。
2	第4号代価表の芝生処分料は豊中市伊丹市クリーンランドに 搬入処分すると考えていいのですか。	そのようなご理解で結構です。
3	工期が短いのに建設機械について、長期割引ありで計算され ているのは、なぜですか。	標準的な積算をしています。 必要に応じ、協議対象とします。
4	フラッシングコアが工場製作品の対象になるのはなぜですか。 どのような基準で工場製作品と判断しているのか教えて頂きたい。	フラッシングコアにつきましては、経費を含めた単価を用いているため工 場製作品扱いとしています。
	共通仮設費、現場管理費は計上しないとの判断でいいのですか。	そのようなご理解で結構です。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号	件 名	豊中市立ふれあい緑地球技場排水改修工事及び 豊中市立ふれあい緑地球技場内通路整備工事
No	質疑事項	回 答
5	豊中市立ふれあい緑地球技場内通路整備工事 第4号明細書 副側溝移設工8.0mとなっておりますが、 図面では10.0mとなっております。 正しいのはどちらですか。	4号明細書の8.0mが正しいです。
6	特記仕様書に11月2日までに施工完了することとなっております が、落札決定後から、1か月もありませんが、契約手続きや 準備工も含めて、適正工期であると判断して設定されている のでしょうか。	本工事は、特許工法によるもので施工可能な期間を設定しています。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp