
質疑事項No

1

明細書 5号　換気設備φ250　　　　　　 換気設備

明細書 6号　反転・形成用水替φ250　潜水ポンプ運転工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　止水プラグ損料φ150
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　止水プラグ損料φ200
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　止水プラグ損料φ250

明細書14号　換気工　　　　　　　　　　 換気設備工

明細書15号　管きょ更生水替工　　　 潜水ポンプ運転工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 止水プラグ損料φ150
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 止水プラグ損料φ200
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 止水プラグ損料φ250

上記明細書の日数をご教示願います。

積算上、下記の日数を計上しています。

明細書5号　換気設備φ250　換気設備工 ： 9.26日

明細書6号　反転・形成用水替φ250
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 ：9.26日
止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料φ150 ： 1.84日
止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料φ250 ： 1.96日
止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料φ250 ： 9.26日

明細書14号　換気工　換気設備工 ： 2.09日

明細書15号　管きょ更生水替工
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 ： 2.09日
止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料φ150 ： 0.21日
止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料φ200 ： 0.66日
止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料φ250 ： 2.09日
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