

質疑・回答書

告示番号	569	件 名	豊中市役所第一庁舎耐震補強工事
No	質疑事項	回 答	
1	現在、高力ボルトの納期が不明の状態ですが、本工事の納入時期でもまだボルトの入手が困難な場合等、社会情勢にのる工事への影響に対して、工期の変更等の配慮はあると思っ てよろしいでしょうか。	工期内で天候の不良、不可抗力により施工条件に大きな変更がある場合は協議を行ってまいります が、現時点では工期の変更は考えておりません。	
2	土日限定の作業が多いですが、天候に左右される作業も多い と思います。天候不順による工事への影響に対して、工期の変 更等の配慮はあると思っ てよろしいでしょうか。	工期内で天候の不良、不可抗力により施工条件に大きな変更がある場合は協議を行ってまいります が、現時点では工期の変更は考えておりません。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp