

質疑・回答書

告示番号	25	件名	豊中市三和会館耐震補強工事その2
No	質疑事項		回答
1	社会情勢により高力ボルトの納期が不明なのですが、ボルトの納期により工期に影響が出た場合、納期が未定の状態で工期は延長していただけたらと考えてよろしいでしょうか。		工期内で天候の不良、不可抗力により施工条件に大きな変更がある場合は協議を行ってまいります。現時点では工期の変更は考えておりません。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp