

質疑・回答書

| 告示番号 | 第 11 号 | 件 名 | 豊中市立緑地小学校放課後こどもクラブ室建設工事 |
|------|--|-----|---|
| No | 質疑事項 | | 回 答 |
| 1 | 鉄骨工事の高力ボルトの納期が不詳等の社会情勢により設定 工期内の竣工ができない場合は、工期延長の措置はあると 思っておりますでしょうか。 | | 工期内で天候の不良、不可抗力により施工条件に大きな変動がある場合 は協議を行ってまいります。現時点では工期の延長は考えておりませ ん。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp