

質疑・回答書

告示番号	12	件名	豊中市立新田南小学校エレベーター設置工事
No	質疑事項		回答
1	現在鉄骨工事の高力ボルトの納期が未定であり、資材供給の遅延が予想されます。社会情勢による工事の遅延の場合、工期延長はあると考えてよろしいでしょうか。		工期内で天候の不良、不可抗力により施工条件に大きな変更がある場合は協議を行ってまいります。現時点では工期の変更は考えておりません。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp