

## 質疑・回答書

| 告示番号 |                                                                          | 件 名                                                                                         | 豊中市立労働会館ブロック塀改修工事その2 |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| No   | 質疑事項                                                                     | 回 答                                                                                         |                      |
| 1    | 現場説明書に現場着手予定日は令和2年1月27日とありますが、それまでに現場着手できない理由があるのでしょうか。                  | 現場着手予定日はフェンスの製作期間を見込んで令和2年1月27日としていますが、フェンスの製作期間が短縮された場合における現場着手予定日については、監督職員との協議によるものとします。 |                      |
| 2    | 仮設計画図で仮囲いが隣地内に設置するようになっていますが、作業中の立ち入りや設置期間中の無償提供は了解いただいていると考えてよろしいでしょうか。 | 作業中の隣地への立ち入り及び工事期間中の作業範囲の無償提供は事前協議を行い、了解をいただいています。                                          |                      |
|      |                                                                          |                                                                                             |                      |
|      |                                                                          |                                                                                             |                      |

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp