

質疑・回答書

告示番号		件 名	市立豊中病院消防設備改修工事
No	質疑事項	回 答	
1	動力盤、消火ポンプユニット等の製作にあたり、世界的な半導体不足、新型コロナウイルス感染拡大に伴う影響等により、各種部品・部材の調達に納期遅延が出ております。工期内に納入するには厳しい状況であります。工期延長は可能でしょうか。	今回の工事については工期内設置完了を原則とします。しかしながら今後の社会状況の変化により、必要不可欠な場合は工期延長を検討いたします。	
3	入札するにあたり現地調査は可能でしょうか？	入札前の現地調査は不可能です。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp