
3

【機械特記仕様書p.7】2.アスベスト含有の有無
撤去する給気ファン・ルーフファンはアスベスト非含有と考えて
よろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。

2

【機械特記仕様書p.7】積み上げ計上項目
準備費に産業廃棄物処分費の記載があります。産業廃棄物処
分の量が大きく増減した場合の対応は、協議の対象と考えてよ
ろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。

4

【機械特記仕様書p.7】2.アスベスト含有の有無
アスベストを含有する撤去対象物の量が大きく増減した場合
は、協議の対象と考えてよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。

1

ご質問のとおり、立ち上げ(消化タンク窒素置換・加温・汚泥投入)は発注
者が行います。
受注者は本工事範囲の水張試験・試運転まで行い、立ち上げ時は発注者
へ技術指導をしてください。

【機械特記仕様書p.2】本工事の概要
「調整」とありますが、消化タンクは水張試験までを受注者でお
こない、以降の立ち上げ(消化タンク窒素置換・加温・汚泥投入)
は貴市で実施していただけると考えてよろしいでしょうか。

5

【機械特記仕様書p.10】B-2消化タンク 5.(12)
「スカムなどを越流により排除できる構造」と記載があります
が、スカムに発生時にトラブルが拡大しないよう、運転員の操
作による排除ではなく、自動で排除する機能を備える必要があ
るとの理解でよろしいでしょうか。

手動で越流高さを調整し、水位上昇により越流することで自動的に排除す
る構造を想定しています。

No

質疑・回答書

告示番号 豊中市上下水道局告示第９６号 件　　　　名 令和５年度猪名川流域下水道原田処理場３系汚泥消化タンク設備工事

質疑事項 回　　　　答



ご質問のとおりです。

ご質問のとおりです。

ご質問のとおりです。

ご質問のとおりです。

11

【機械特記仕様書p.12】B-2消化タンク 10.(5)
照明は必要数とありますが、設置場所にご指定はありますで
しょうか。

7

6

【機械特記仕様書p.11】B-2消化タンク 7.(7)
安全弁・フレームアレスタは「SUS304製」と記載がありますが、
要部だけでなく本体もSUS304製との理解でよろしいでしょうか。

照明は、汚泥消化タンク周囲・階段・上部について、照明用スイッチから維
持管理に配慮した位置に必要数を設置してください。

10

【機械特記仕様書p.12】B-2消化タンク 10.(1)
底盤基礎形状の変更が必要となる場合、費用は受注者にて負
担と考えてよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。

8

9

【機械特記仕様書p.11】B-2消化タンク 7.(14)
資材搬入用吊上げ装置は、「手動式」ではなく「電動式」との理
解でよろしいでしょうか。その場合、配線も今回機械範囲でよろ
しいでしょうか。

【機械特記仕様書p.12】B-2消化タンク 8.試験・検査
水張試験用の用水は無償でご提供いただけるとの理解でよろ
しいでしょうか。また、送水用仮設ポンプは今回機械範囲と理
解してよろしいでしょうか。更に、水張試験後の排水は、消化タ
ンク設置場所付近の場内排水管への送水と考えてよろしいで
しょうか。

【機械特記仕様書p.11】B-2消化タンク 7.(11)
動力制御盤に「2回線受電」とありますが、常用と非常用の2回
線という理解でよろしいでしょうか。



ご質問のとおりです。

15

【機械特記仕様書p.13】B-2消化タンク 10.(11)
換気設備2台とルーフファン4台の撤去後の補修は、開口を鉄
板で雨仕舞すると考えてよろしいでしょうか。

機械特記仕様書のとおり、換気設備２台については撤去後、既設開口を
利用し給排気ファンを設置してください。
ルーフファン４台の撤去後の開口補修については、鉄板等で雨仕舞をして
ください。
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【機械特記仕様書p.12】B-2消化タンク 10.(10)
「耐震確認」は、今回消化タンクをモデル化し、ご指定入力地震
でのタンクの挙動を解析する事を考えています。コンタ―図(色
別図)等で結果をご報告する必要があるとの理解でよろしいで
しょうか。また、解析条件(地震波形・拘束条件等)や評価の指
標は、受注者から提案させていただくことでよろしいでしょうか。
さらに、報告は任意形式でよろしいでしょうか。

ご質問のとおりですが、詳細は受注後の協議によります。

16

13

【機械特記仕様書p.12】B-2消化タンク 10.(7.8)
Ⅰ類もしくはⅡ類選定技術について、企業統合等による、技術
継承および実績継承が完了していない場合は、本工事に採用
できないと理解してよろしいでしょうか。

機械特記仕様書のとおり、Ⅰ類もしくはⅡ類選定技術について、選定及び
実績のある設備を採用してください。

12

【機械特記仕様書p.12】B-2消化タンク 10.(6)
クレーンが制限高TP+36mを超える場合は、夜間作業にて建設
工事を行うと理解してよろしいでしょうか。また夜間作業は何時
から何時までを予定されていますでしょうか。

クレーンが制限高TP+36～39ｍ（クレーン配置による）を超える場合は、夜
間作業にて建設工事を行ってください。夜間作業は空港との協議によりま
すが、21：30～5：00までを想定しています。

【機械特記仕様書p.16】B-2汚泥熱交換器
仕様には伝熱面積は18m2以上とあります。ただし、同表中の
交換熱量を熱供給できる伝熱面積を必要とするという理解でよ
ろしいでしょうか。
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20

【機械特記仕様書p.27】撤去工/共通事項
撤去品のうち産業廃棄物/スクラップ対象は場外処分とありま
すが、今回はアスベストを含む含まないによらず場外処分し、
場内仮置きは不要と考えてよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。

18

【機械特記仕様書p.20】B-2消化汚泥移送弁
【図面M-2】フローシート
空気作動式偏心構造弁4機種の中で、消化汚泥移送弁だけが
フローシートの備考欄に逆作動式の記載がありません。特記仕
様書を正と考えてよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。

19

【機械特記仕様書p.25】配管工
耐候性塗装仕様のあるPE管について、今回配管に使用する継
手には下水道用がないため、一般用を採用してもよろしいで
しょうか。

設計図書に基づいて施工してください。詳細は受注後の協議によります。

【土木特記仕様書】5.3)地下埋設物
本項で記載されている「試掘」は、地下埋設物が発覚した場合
の対応との理解でよろしいでしょうか。
なお、公告資料で想定できない地下埋設物が発覚(試掘対象含
む)した際は、工期および費用については、設計変更の対象と
考えてよろしいでしょうか。

土木特記仕様書 5.3）項で記載している「試掘」については、ご質問のとお
り地下埋設物が発覚した場合の他、受注者と現場確認後、試掘について
協議を行なう予定です。
なお、想定外の地下埋設物が発覚し、本工事の支障となる場合は協議事
項とします。

21

【機械電気設備工事一般仕様書】第41/42条
(60)項に建築基準法の記載があります。本消化タンクは建築基
準法上の工作物申請は不要と理解してよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。

17

【機械特記仕様書p.17】B-2循環汚泥ポンプ
【図面M-2】フローシート
フローシートでは備考欄にVVVFと記載されていますが、特記仕
様書には記載がありません。フローシートを正と考えてよろしい
でしょうか。

ご質問のとおりです。
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【豊中市低入札価格調査制度実施要項】
本工事は低入札価格調査の対象であり、低入札価格調査基準
価格および失格基準価格は、低入札価格調査制度実施要項
（令和5年9月27日付）の第5条、第6条に記載の各号の率を乗じ
て算出されていると理解してよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。

27

【金抜設計書】（第M-8号）-（1/1）発生物件の評価額
本項で記載されている「発生物件の評価額1式」は、低入札価
格調査基準価格および失格基準価格の算出において、直接工
事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費のどの項目に含
まれますでしょうか。

「発生物件の評価額1式」は、直接工事費に含まれます。

23

【土木工事特記仕様書】8.4)設計図書の照査
後日貸与頂く構造計算を参考に、設計図書の照査をおこなうこ
とが記載されていますが、受注者で照査した結果、設計図書通
りに施工することに疑義が生じ、貴市との協議の結果、見直し
が必要となった場合、工期および費用については、設計変更の
対象と考えてよろしいでしょうか。

ご質問のとおり、見直しが必要となった場合は協議事項とします。
ただし、機器承諾による荷重及び形状の変更に伴う、構造計算の内容変
更は設計変更の対象とはしません。

【金抜設計書】（第M-1号）-（1/2）機器費
本項で記載されている「B-2消化タンク1基」は、複合機器単価
（3A3B)に該当すると考えております。3A3B共に機器費に含ま
れると理解してよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。

24

【入札公告】２ 入札に参加する者に必要な資格
下水道法に基づく終末処理場における有効容量4,000㎥以上
の鋼板製汚泥消化タンクの据付工事を含む汚泥処理プラント
の機械設備工事を元請として施工した実績があることと記載さ
れていますが、この条件は必須でしょうか。

ご質問のとおりです。

26

【金抜設計書】（第M-8号）-（1/1）発生物件の評価額
入札時に添付する工事費内訳書において、「発生物件の評価
額1式」は、直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理
費のどの項目に計上すればよろしいでしょうか。

「発生物件の評価額1式」は、直接工事費に計上してください。

25



29

【金抜設計書】経費一覧表
経費一覧表記載の補正項目や補正内容は、機械設備工と土
木工の両方に適用されると理解してよろしいでしょうか。

経費一覧表記載の補正項目や補正内容は、土木工のみに適用です。

30

【金抜設計書】経費一覧表
週休2日補正について、共通仮設費、現場管理費の記載はあり
ますが、労務費に関する補正（×1.05）もされていますでしょう
か。
その場合、土木工の代価表に記載されている労務単価にも補
正をされていますでしょうか。また、機械設備工の一般労務費、
機械設備据付労務費、複合工に含まれる労務費に対しても、
同様に補正をされていますでしょうか。

ご質問のとおり、労務費に関する補正（×1.05）もしています。
また、土木工の代価表に記載されている労務単価にも同様に補正をして
おり、機械設備工の一般労務費、機械設備据付労務費、複合工に含まれ
る労務費に対しても、同様に補正しています。

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

代価表第９号のアスファルト塊（機械積込）の処分費を計上しています。
なお、処分工について土木特記仕様書を追記・修正しましたので、差替え
後をご参照ください。

【金抜設計書】土木工　内訳書（第1号）処分費
（処分費等）【自動集計分】の内容と数量明細を明示頂けないで
しょうか。
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