

質疑・回答書

告示番号	第4号	件名	服部天神駅前広場地質調査委託
No	質疑事項		回答
1	業務の遂行上、阪急電鉄株式会社との協議が必要となる可能性が考えられますが、同社との協議等に時間を要した場合は協議の上、履行期間の延長は可能でしょうか。		関係機関との協議も含め、調査の中で不測の時間を要するような事象が発生した場合は、履行期間の延長等について協議させていただきます。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp