質 問 ・ 回 答 書

平成29年10月30日

守口市長 様

所在地

商号又は名称

代表者氏名

担当者氏名

電話

FAX

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

工 事 名　　下水道管渠耐震化工事第1工区

質 問 事 項	回　　答
再公示により、契約締結日が3週間程遅れますが、工期延長は可能か否かをご教示願います。	工期延長は考えておりません。
当初発注から、20日程遅れての発注になりますが、工期設定が当初と同じ平成30年3月31日です。工期延期等の対応は考えておられますか？ご教授ください。	工期延期は考えておりません。

＊ 守口市 総務部 総務課 契約係
FAX：06－6993－3484
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：Mori_soumu@city-moriguchi-osaka.jp