質 問 ・ 回 答 書

平成　30年　　1月　11日

工　事　名　下水道改築工事第3工区

質 問 事 項	回　　答
工事規模から考えて、工期が	工期の延長は考えておりません。
平成30年3月30日では厳しいと思いますが	
工期延期等の対応は考えておられますか？	
ご教授ください。	
26頁の流動化処理工の出典先を	株式会社　三和　です。
ご教示ください。	
124頁の不陸整正(ICT)での建設機械経費	国土交通省赤本PIV-1-①を参考にして下さい。
加算額は0円計上と考えてよいですか。	
ご教授ください。	

＊ 守口市 総務部 総務課 契約係
FAX：06－6993－3484
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：Mori_soumu@city-moriguchi-osaka.jp