質 問 ・ 回 答 書

平成30年1月31日

工 事 名　　下水道管渠耐震化工事第2工区

質 問 事 項	回　　答
本案件は、開札日時 平成 30年2月9日（金）で、開札後より工期末まで平日は33日です。、工期の設定が厳しいと考えられますが、工期延期等の対応等は可能でしょうか？　考えておられない場合、本工事内容に対してどのような施工方法・班構成にて工期内に完了できるかをご教授ください。	ご質問のご回答でございますが、入札後の手続き等につきましては、本市の担当において事前に行い、調整出来る部分におきましては、早急に対応できる様にしており、工期におきましては間に合うと考えております。
本案件は、平成29年12月5日公告の下水道管渠耐震化工事第2工区の再発注案件かと思いますが、前回は、施工実績として市内業者については8,000,000 円以上とされていましたが、今回は、市内業者については 9,000,000 円以上とされています。設計書を見る限り、変更点は確認できませんでしたが、なぜ施工実績金額を変更されているかをご教授ください。	設計数量等の変更はありませんが、工期が3ヶ月未満となり、一般管理費率における前払金の補正を変更しております。 なお、入札参加者に必要な資格の設定については、守口市建設工事等競争入札発注基準により行っております。

＊ 守口市 総務部 総務課 契約係
FAX：06－6993－3484
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：Mori_soumu@city-moriguchi-osaka.jp