
工　事　名　　旧さつき小学校解体工事

質　問　事　項 回　　　　　　答

①　直接仮設工事：枠組足場（各棟）の積算上の存
置期間をお教え下さい。

管理教室棟　3ヵ月、教室棟　３ヵ月、特別教室・屋内運動
場棟　２ヵ月、給食棟　１ヵ月　と想定しています。

②　発生材各品目の積算上の運搬距離をお教え下
さい。
又、運搬車両の規格をお教え下さい。

10ｔ車、運搬距離60ｋｍ以下。（発生材各品目共通）

③　発生材処分について
土砂は再生処理プラントでの処分をお考えでしょう
か。
砕石類は、コンクリートガラでは無く、その他がれき
類での処分をお考えでしょうか。

土砂は処分施設、砕石はガラでの処分としています。

④　煙道撤去の施工方法について
レベル１養生を行い、足場を組立てCB１００を人力に
より斫り、内部の石綿パイプを撤去する工法をお考
えでしょうか。
又、その他の方法でお考えであればお教え下さい。

煙道撤去の費用についてはレベル2で計上しています。施
工方法についてはお見込みのとおり。

⑤　A-04図面　特記仕様書内
５．アスベスト含有建材の除去等内
７．アスベスト含有分析調査欄に於いて、『分析』とあ
りますが、事前分析は一切されていないと言う事で
しょうか。
又、分析結果でリシン吹付材に含有していた場合、
設計変更して頂けると言う事でしょうか。お教え下さ
い。

図面A-04に記載のとおり分析調査を行うこと。
また、分析した結果アスベスト含有が確認された場合は、
本工事にて撤去・処分するものとする。（費用については、
別途協議するものとする。）
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質　問　事　項 回　　　　　　答

⑥　山留に関してですが、自立鋼矢板Ⅳ型のリース
品がL＝９．０ｍからしか存在しませんが、積算上ど
の様に計上されておられるかお教え下さい。
リース期間をお教え下さい。
又、L=４．５ｍ及びL=４．９ｍですと、全損計上になり
ますので、積算上のお考えをお教え下さい。

全損計上ではなく、既製品リースにて計上しています。リー
ス期間は3ヶ月を見込んでいます。

⑦　杭の引抜き工法は積算上指定されていますか。
お教え下さい。

オーガーケーシング工法を想定しています。

⑧　金抜き設計書75ﾍﾟｰｼﾞD.共通仮設費13行目
仮囲（買取り）万能鋼板塀h=3.0mの材料ﾒｰｶｰ及び規
格をお教え下さい。

鈴東㈱亜鉛メッキ安全鋼板同等以上とする。

⑨　金抜き設計書75ﾍﾟｰｼﾞD.共通仮設費9行目
アスベスト調査分析費21箇所以上とありますが、積
算上は何箇所で積算されているか、お教え下さい。
又、分析は定性、定量どちらも必要でしょうか、お教
え下さい

21箇所で計上しています。また、事前調査時に必要に応じ
追加で分析調査を行うこと。費用については本工事費に含
むものとし、原則、請負金額の増減は行わない。
分析は定性、定量とも必要。

⑩　金抜き設計書7、14、21、28各棟２．解体工事
9行目の杭撤去　引抜　杭頭確認　φ300　L9
地盤改良含むとありますが、地盤改良面積、深さ及
びｍ３添加量は積算上どのように積算されているか
お教え下さい。

杭径撤去した部分に改良材をそのまま注入するため、杭
径300φ　L=9m×本数分の改良数（m）を計上しています。
注入量（m3）は上記径の面積×長さ×本数を計上していま
す。

⑪　共通仮設費　近隣家屋調査の25棟各々の建物
区分および建物延べ面積をご教示下さい。

図面A-07のとおり。

⑫　土曜日，祝日は休工日と想定されているかご教
示下さい。

図面A-03特記　１一般共通事項　9施工条件　に記載のと
おり。



質　問　事　項 回　　　　　　答

⑬　各直接仮設工事の山留 自立鋼矢板Ⅳ型の供用
日数をご教示下さい。

各3ヶ月を見込んでいます。

⑭　適用されている単価の時期をご教示下さい。

設計書作成時期は、平成30年２月です。

⑮　コンクリート殻等の発生材運搬において、想定さ
れている運搬車の仕様，規格をご教示下さい。

質問②の回答のとおり。

⑯　（図面A-9）管理教室棟の内部仕上表に天井吹
付ﾘｼﾝと有りますが、明細には内部天井ボード類撤
去ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(みなし等含む)と有ります。現状ｱｽﾍﾞ
ｽﾄ調査分析を行う前で飛散性かどうかの判断が困
難な為、レベル３建材として仮定しますが宜しいで
しょうか。

着手前に事前調査を行い飛散するおそれが確認された場
合、関係官庁等と協議の上、決定する。

⑰　(明細)C.機械設備工事の②教室棟にｱｽﾍﾞｽﾄﾊﾟｯ
ｷﾝ、ｱｽﾍﾞｽﾄ継ぎ手と有りますが数量不明の為各60
個程度 と仮定して宜しいでしょうか。

各1箇所を見込んでいます。

⑱　(図面A-52)煙道撤去　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(みなし等含
む)養生共　とありますがセキュリティールームを設け
て負圧隔離の上でのｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工法での撤去を考
えていますが宜しいでしょうか。

支障ありません。
ただし、請負金額の増減は原則行わないものとする。

⑲　建物の解体順序及び解体工法に指定はあるの
でしょうか。

特にありません。
ただし、地元説明会等により、協議の上決定される場合も
あります。



質　問　事　項 回　　　　　　答

⑳　（図面A-06）　仮設計画図に参考図と記載があり
ますが、図面記載の山留めについては、指定仮設で
しょう実際の施工にあたり変更した場合は、設計変
更の対象となるのでしょうか。

指定仮設ではないが、設計変更の対象となる。

㉑　管理教室棟、プール付属等解体工事では直接仮
設工事において、圧入工法　山留　自立綱矢板Ⅳ型
H=4,500とありますが綱矢板の市場ではⅣ型の8.0m
以下の賃貸材はなく購入材しかありませんが購入の
考えでよろしいですか。その他の建屋も記載が類似
していますが、情報の開示をお願いします。

購入ではなく、既製品リースにて費用を計上しております。

㉒　土質柱状図の情報の開示をお願いします。

本敷地内の土質柱状図については不存在である。

㉓　工事施工にあたり、質疑回答書、設計大要、図
面の優先順位をご教授ください。

図面A-03特記仕様書に記載のとおり。

㉔　図面A-92「アスベスト含有を示す」と記載ある、
吹付タイル、リシン吹付の面積及び、工事仕様をご
教授ください。

「アスベスト含有を示す」を「アスベスト含有の可能性を示
す」と読み替えるものとする。
図面A-04に記載のとおり分析調査を行うこと。
また、分析した結果アスベスト含有が確認された場合は、
本工事にて撤去・処分するものとする。（費用については、
別途協議するものとする。）

㉕　図面E-02　既存施設の機械警備会社名及び、担
当者名をご教授ください。

現在の機械警備受託者は、株式会社双葉化学商会です。

㉖　設計大要-C機械設備工事-②教室棟のｱｽﾍﾞｽﾄ
撤去1ケ所は、運搬、処分を含む範囲であるかご教
授ください。

運搬、処分は含まれていません。（建築工事にて計上）



質　問　事　項 回　　　　　　答

㉗　設計大要-A建築工事-②教室棟-2.解体工事-煙
道撤去の1ケ所は、図面A-52の範囲と解してよろしい
かご教授ください。

お見込みのとおり。

㉘　設計大要-A建築工事-②教室棟-2.解体工事-煙
道撤去は、はつり工法のレベル3仕様でよろしいかご
教授ください。

レベル2とする。ただし、着手前に事前調査を行い飛散する
おそれが確認された場合、関係官庁等と協議の上、決定
する。

㉙　設計大要の単価採用で優先した物価資料の優
先順位、及び採用資料の発行時期をご教授くださ
い。

設計書作成時期は、平成30年２月です。物価資料等の採
用についてはお答えできません。

㉚　（A-07）近隣家屋調査の件数は、25棟と記載が
ありますが、その中の共同住宅についてはどの様
に、考えたらよろしいでしょうか。

共同住宅については、全住戸で1棟とする。

㉛　（A-09）仕上表において、外壁仕上材のリシンに
アスベスト含有の可能性があると記載されております
が、レベル3扱いの除去方法で考えて、よろしいで
しょうか。

着手前に事前調査を行い飛散するおそれが確認された場
合、関係官庁等と協議の上、決定する。

㉜　金抜設計書P-15･22・29に記載されている備品
撤去とはどのようなものですか？（校内の存置物の
椅子・机・棚・体育道具等ですか？）
数量も一式計上になっていますが、根拠となる内訳
数量を教えていただけないでしょうか？
又、数量変更については、協議願えますか？

内訳については、図面A-170～188を参照すること。
なお、原則、軽微な変更については増減しないものとする。


