

質問・回答書

令和5年6月28日

工事名 旧錦コミュニティセンター解体工事

NO	質問事項	回答
1	図A-04仮設計画図の敷鉄板は、金抜設計書に計上されていません。計上漏れなのかを御教示願います。	共通費にて積上げ計上しているの見込むこと。
2	図A-04仮設計画図の敷鉄板において、リース日数は何日で積算されているかを御教示願います。	既設杭撤去時に使用することとし、2ヶ月で想定している。
3	図A-04仮設計画図の仮囲いは、金抜設計書に計上されていません。計上漏れなのかを御教示願います。	共通費にて積上げ計上しているの見込むこと。
4	図A-04仮設計画図の仮囲いにおいて、積算根拠となった設置撤去延長とリース日数を御教示願います。	設置撤去延長については、A-04～06図から算出すること。また、仮囲いについては買取りとすること。
5	図A-04仮設計画図の仮囲いにおいて、控え等の設置詳細図がありません。積算条件となった詳細を御教示願います。	風圧計算等を行い、必要な控えを見込むこと。
6	設計書において、本館、大気第3測定局、倉庫それぞれの直接仮設(外部足場、内部足場、災害防止)の積算条件となった設置撤去数量とリース日数を御教示願います。	設計図から算出すること。
7	発生材の運搬は、10t車で積算されているのかを御教示願います。	お見込みのとおり。
8	杭抜き機、鋼矢板圧入引抜機等の重機運搬が計上されていません。計上漏れなのでしょうか、御教示願います。	それぞれの内訳項目にて計上しているの見込むこと。

質問・回答書

令和5年6月28日

工事名 旧錦コミュニティセンター解体工事

NO	質問事項	回答
9	杭抜き機、鋼矢板圧入引抜機運搬の積算条件(運搬距離、重量等)を御教示願います。	A-23図のとおりとする。
10	図A-04~06において、仮囲いの盛替えが数回必要となり、盛替え手間は共通仮設等の積上げ対象となる項目ですが計上されていません。設計変更対象となるかを御教示願います。	共通費にて積上げ計上しているので見込むこと。
11	4週8休の対象工事で、補正されているのかを御教示願います。	週休2日とした工期設定としている。
12	単価適用年月日を御教示願います。	令和5年3月から適用する公共工事労務単価を採用している。