

質 疑 ・ 回 答 書

令和3年6月29日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	特記仕様の記載でアスベスト含有材料について、外壁タイル・シーリング材・その他等においての調査が求められていますが、その費用については事後清算(設計変更)と考えてよろしいでしょうか。	外壁タイル・シーリング材についての調査費は工事費に含まれております。その他が発生する場合は市と協議の上決定するものとします。
2	タイル仕上げの外壁部における欠損部の張替工法では、使用タイルの在庫からのご支給は可能でしょうか。また、在庫等ない場合、全く同一の材質・仕様での施工の確保が必要でしょうか。	支給はありません。同等品程度でよろしいです。
3	作業員等の館内トイレの使用は可能でしょうか。また、倉庫、機械室の一部を作業員の休憩所として貸与頂けないでしょうか。	館内トイレの使用は可能です。また、休憩所についても地下室の一部を貸与します。
4	工事用水は有償支給と有りますが、分岐部からメーターを取り付けての管理でよろしいでしょうか。	よろしいです。
5	交通誘導員の配置は、足場設置期間中であれば、日曜、祝日や作業休止日でも配置が必要でしょうか。	作業休止日の配置は不要です。
6	地階 1 階の床下ピットへ入場が必要ですが、汚泥等の残存等想定外の状況が発生した場合は、それらにかかる費用は設計変更対象として頂けますでしょうか。	想定外の状況が発生した場合は市と協議の上決定するものとします。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)