

質 疑 ・ 回 答 書

令和4年4月28日

発注番号	04KA-23	件 名	菅原小学校給水・消火設備改修工事
No.	質 疑 事 項	回 答	
1	新型コロナウイルスの影響により機器等の納期が遅れ、工事竣工期日を守られない場合は工期の延長などを相談させていただきますが、よろしいでしょうか。	受注者の責めに帰すことができない事由による工期の延長などについては枚方市工事請負契約約款に基づき協議を行います。	

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)