

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和4年6月6日

発注番号	04GA-11	件 名	バス待ち環境整備事業測量設計委託
No.	質 疑 事 項	回 答	
1	バス停上屋計画通知申請業務において、設計書の内訳書第1号は6基ですが、特記仕様書では8基となっています。6基を適用すればよろしいでしょうか。ご教示お願い致します。	6基を適用してください。 設計図書については、差替えます。	
2	バス停上屋計画通知申請業務において、上屋設計は完了していますか。ご教示をお願い致します。	完了しておりません。	
3	バス停上屋計画通知申請業務において、申請手続きの必要書類作成は、申請書、添付図面（位置図、平面図、立面図、断面図等）、構造計算書の内容でよろしいでしょうか。ご教示をお願い致します。	ご質問の内容の書類が想定されますが、あくまでも目安であり、申請機関からの指示によります。	
4	バス停上屋計画通知申請業務において、申請料金は受注者の負担となりますか。負担となる場合、設計変更の対象となりますか。ご教示をお願い致します。	受注者の負担とはなりません。	
5	バス停上屋計画通知申請業務において、申請手続きの完了は履行期間の令和5年1月31日までに行わなければなりませんか。手続きや協議等で工期の延長が必要な場合、契約の延長はしていただけるのでしょうか。ご教示をお願い致します。	協議の上決定します。	

枚方市 総務部 契約課

TEL：072-841-1345、FAX：072-841-2015

E-mail送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp（工事）

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp（委託）

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品）