

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和4年9月7日

発注番号	04KA-132	件 名	百済寺跡築地塀第1期復原整備工事
No.	質 疑 事 項	回 答	
1	本工事の築地塀鉄骨工事は、特殊性がありますが、材料費（製作費）及び施工費は見積価格を採用しているのでしょうか。ご教授ください。	原則、刊行物掲載価格を採用していますが、一部見積価格を採用しています。	
2	本工事の築地塀鉄骨工事は、特殊性がありますが、材料費（製作費）は物価価格から見ておられるのでしょうか。物価価格なら出典先をご教授ください。	No.1 のとおり。単価等の根拠については非公表です。	
3	本工事の築地塀鉄骨工事は、特殊性がありますが、施工費は歩掛採用でしょうか。歩掛採用なら出典先を教授ください。	No.1 のとおり。単価等の根拠については非公表です。	
4	本工事の築地塀鉄骨工事は、材料費（製作費）及び施工費は見積採用なら歩切は行っているのでしょうか、行っているなら何%歩切を行っているのでしょうか。	歩切は行っていません。	
5	掘削残土は場内仮置き可能ですか。	可能です。	
6	埋め戻し土は掘削土でいいでしょうか。	よろしいです。	
7	ミキサー車（大型車）乗り入れは可能ですか。	可能です。	
8	土工事で使用する盛り土は、購入土ですか	購入土を想定していますが、掘削土等の残土の使用を希望される場合は、監督員との協議を要します。	
9	敷地内に材料置き場は何m <sup>2</sup> 位使用できますか	A-04 図記載のガードフェンス内であれば使用可能です。記載の場所以外に材料置き場等が必要となる場合は、監督員との協議を要します。	
10	本工事の現場での施工日数は何日ぐらい見られているのでしょうか。仮設材及び交通誘導員の配置期間が不明ですので、ご教授ください。	必要日数を計上しています。	
11	本工事の製作及び現場施工期間を含めた延べ実働工期は何か月見ておられるのでしょうか。経費設定時の工期設定が不明ですのでご教授ください。	必要日数を計上しています。	
12	本工事では基礎工事・鉄骨工事までと思われるのですが、特記の仮設に屋根工事のための足場にチェックが入っているのですが、屋根工事のための足場は本工事では含	よろしいです。	

	まれているという判断でよろいしでしょうか。教授ください。	
13	本工事の経費設定ですが、新築工事または改修工事のどちらで見られているのでしょうか。ご教授ください。	新築工事です。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)