

# 質 疑 ・ 回 答

令和4年11月7日

発注番号	04KA-154	件 名	牧野長尾線（6工区）安全対策工事
No.	質 疑 事 項	回 答	
1	25号代価表の水路蓋設置工の歩掛ですが出典先が不明です。どの歩掛を採用しているのか出典先をご教授ください。	見積歩掛を採用しています。 出典先は非公表となります。	
2	27号代価表の水路スラブ設置工の歩掛ですが出典先が不明です。どの歩掛を採用しているのか出典先をご教授ください。	見積歩掛を採用しています。 出典先は非公表となります。	
3	設計書内の汚泥処分費（第73号（※新第74号）代価表）の処分費の中に汚泥運搬費は含まれているのでしょうか、ご教示下さい。	泥土運搬費は新第68号代価表（区画線消去ウォータージェット式）に含まれています。	
4	設計書 立入防止柵P門扉工49号代価表内2行目 門扉 片開では、図面等では両開きではないのでしょうか。門扉 片開きで43号代価表はそのままでよいのでしょうか。お教えて下さい。	第49号代価表内2行目の「門扉 片開き」は使用歩掛に誤りがありましたので修正し、設計図書を差し替えます。 正しくは、「門扉 両開き」です。 これに伴い、質疑事項内に（※）として新の設計図書の代価表番号を追記しています。	
5	設計書 第31号代価表 道路付属物設置工（道路鋸設置）ですが、市場単価の手間の場合、材料を減額計上だと思われるのですが、加えるのでしょうか。ご教示ください。	材料費（道路鋸 大型鋸 両面 削孔 W30cm）を減額計上しております。	
6	設計書 第42号と第59号（※新第60号）の基礎ブロック、鋼管基礎ですが、材料のコンクリート基礎 300*300*600 と 300*300*300 は見積単価でしょうか。それとも物価資料の単価でしょうか。出典をご教示ください。	大阪府の資材調査単価を採用しています。	
7	設計書 第25号代価表 水路蓋設置工と第27号代価表 水路スラブ設置は同じ歩掛と思われるが出典が不明です。この歩掛の出典をご教示ください。	No.1・2のとおりです。	
8	代価表第25号、水路蓋設置工の施工歩掛りの出典先をご教示下さい。	No.1のとおりです。	
9	代価表第26号、水路蓋材料(B1140)の材料は、丸栄コンクリート工業株式会社の設計価格の90%でよろしいでしょうか。その他であればご教示下さい。	丸栄コンクリート工業株式会社の見積単価を採用しています。	

10	代価表第 27 号、水路スラグ設置工の施工歩掛りの出典先をご教示下さい。	No.2 のとおりです。
11	代価表第 73 号 (※新第 74 号)、建築汚泥(泥水)の運搬が計上されていませんが、契約後に変更されますでしょうか。その他であればご教示下さい。	No.3 のとおりです。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)