

質 疑 書

告示番号第 229号

件名 春日小学校エレベーター設備工事

	質 問 事 項	回 答
1	エレベーター設備工事の現場機器着工時期は、令和6年3月で宜しいでしょうか？	現場機器着工時期は令和6年1月を想定しています。
2	今年度内の工場検査は、現状、満枠となっております。本件の工場検査は無しとしても宜しいでしょうか？	よろしいですが、詳細は協議によります。
3		
4		
5		

茨木市企画財政部 契約検査課 TEL:072-620-1613 FAX:072-621-3560 E-mail:keiyaku@city.ibaraki.lg.jp