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１.工期について
本業務において、『関係権利者の立会』や『説
明会の開催』などが業務内容として挙がってお
り、とてもタイトな工期かと思われますが、工
期延期については可能でしょうか？

発注時点での履行期間の延長は想定していません。

なお、延長が必要な事象が発生した場合は、別途発
注予定の業務に影響しないものに限り、監督員、本業
務受託者双方協議のうえ、判断する。
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仕様書
第16条
（4）

地区界測量で資料調査を行う記載がされています
が、設計書に本項目の記載がございません。
取扱いをお教えいただけますでしょうか。

施行地区の地区界を明らかにするために必要な点 を
測定し、地区界点の位置及び地区総面積を求めるた
めに必要となる業務については、第7号代価表（地区
界測量）に含む。
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仕様書
第16条
（5）

権利者への説明会実施が記載されていますが、
設計書に本項目の記載がございません。
取扱いをお教えいただけますでしょうか。

関係権利者への説明会実施については、発注者との協議
のうえ、必要に応じて、実施することになっており、説明会開
催に係る経費については、諸経費に含む。
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地区界点へ設置する標識の規格などは決まって
いますでしょうか。どこにも明確な記載があり
ませんので、お教えいただけますでしょうか。

設置箇所の状況により、プラスチック杭、金属鋲、刻印を想
定している。詳細の規格については、監督員との協議により
決定する。
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件名：　令和5年度小山田西地区区画整理測量(現況・地区界)業務
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