

件名：令和5年度公共下水道夜間工事監理業務

図番	質 疑	回 答
1	<p>入札実施要項設計書</p> <p>本業務の業務期間は契約日の翌日から令和6年3月22日までとあり、7月中旬に契約したとしても8ヶ月になりますが概要には3.5ヶ月とあります。契約期間内で3.5ヶ月続けて業務があるのか、業務期間内で3.5ヶ月分飛び飛びで業務を行うのかお示してください。</p>	<p>対象となる工事は連続して施工を行います。何らかの施工上の理由により、一時的に期間が空く場合もあるかもしれませんが、基本的には連続して管理していただくこととなります。</p>
2	<p>設計書 業務費内訳書 2号代価表 5号代価表</p> <p>1ヶ月当り何日でしょうか。又、勤務時間（例21：00～6：00残業1h）をお教えてください。対象工事2工事とありますが同時期に施工する工事でしょうか。打合せは当初及び完了時の2回でよろしいですか。その場合担当技術者の同席は不要と考えてよろしいですか。</p>	<p>① 実働61日に不稼働係数1.7を乗じた103.7日÷104日を想定しています。ただ、実際の工事進捗によっては増減が発生する可能性もあります。（変更対象）</p> <p>② 勤務時間に関して、22:00～翌6:00の想定です。又、基本的に土日祝は休みです。</p> <p>③ 対象二工事の施工期間は、連続して施工する想定ですが、工事進捗によっては被る可能性もあります。</p> <p>④ 打合せの回数は記載の通りです。担当の方へ伝達可能ならば同席は不要です。</p>
3	<p>上記勤務時間について、本業務において事務所設置はないようですが8時間工事管理をし会社へ戻って日報等の作成を行う場合、通勤時間を含め残業時間は1時間では無理ではないでしょうか。変更等は考えられますか。</p>	<p>日報等の作成(A4用紙1枚程度)は基本的に、現場管理中に作成していただき、メールにて市監督員へ報告していただきます。</p>