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Ｓ－１５ 
ポンプ室基礎ベース下端は設計ＧＬ－4230 と

深いですが、山留明細がありません。 
2M くらい親杭天を落とし込み、４５度で法切

りを行うことで、山留壁自立も見込めますが、

ポンプ室部は西側部分を通路で使うことも予

想され、山留工事を打ち抜きで見込んでよろし

いでしょうか？ 
 
Ｓ－１５ 
X10－Y5 角部も隣接公園に接近しております

が、山留はなしで考えておられますか？ 
 
 
Ｓ－１５ 
ポンプ室部分は湧水の心配がありますが、簡易

ディープを見込んでよろしいでしょうか？ 
 
 
 
家屋調査は必要ですか？必要な場合、何軒の調

査かご指示下さい。 
 
 
Ａ－０９ 
渡り廊下、倉庫新設等は別途工事となっており

ますので、別途工事として解釈してよろしいで

すか？ 
 
Ｓ－０５ 
Y3 X3～X9 間について柱符号がありません

が、柱なしと考えてよろしいですか？ 
 
ポンプ室については、W25の壁の上にFG3が

乗っていますが W25 を梁幅まで増打ちしてそ

の上に乗ると解釈してよろしいですか？ 
 

 
 設計では、山留め壁を施さない法付け工法で計画

しています。                  

掘削時の状態によっては、山留工事が必要な場合が

ありますが、それ以外に任意仮設として設置してい

ただく分には構いません。 
 
 
 
 
 公園近接部分も山留は“なし”で計画しています。 

近接する境界フェンス等の崩壊の恐れがある場合

は、部分的に（簡易）土留め等で対応をお願いいた

します。  
 
 若干の湧水の想定はしていますが、「釜場排水」

等で水替えができるものと見込んでいます。 
 任意の仮設で設置される場合は、構いません。 
 
 
現場説明書の特記事項３による。 

 
 
 
  
その通りです。貴見の通り、別途工事です。 
 
 
 
  
よろしい。ご指摘部分に柱はありません。    
軸組図をご参照ください。 

 
 意匠図では、増し打ちと受け取られる図となって

いますが、荷重のため、受水槽・ポンプ室の地中梁

より下方にある壁については増し打ちとせず、指定

の壁厚のまま地中梁と内面合せとしてください。 
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８ 
 
 
 
 
 
９ 

 
参考数量で盛土 1900 ㎥とありますが、校内に

盛土をしてもよい場所があると解釈すればよ

ろしいですか？ 
 
 
 
プールサイドの床が塩ビシート防水（機械的固

定）の上防滑性ビニール床シート貼となってい

ますが、機械固定のディスクがある為シート貼

には適さないのではないかと防水業者から質

疑がありました。シート防水の参考メーカーを

ご指示願います。 

 
 よろしい。 
埋戻し及び盛土に使用する現場発生土は、「敷地

内に仮置き」で計画しています。 
 仮置きの工事ヤードについては、施設管理者、監

督職員等との協議とする。 
 
参考メーカー： 
アーキヤマデ 株式会社 
 コリドール浮かし張り工法         

（防滑性ビニル床シート：タキロンＭＴ） 
 認定番号：DR-1802  
 
  

 


