

質 疑 ・ 回 答 書

令和3年12月9日

発注番号		開札日	令和3年12月15日
工 事 名	R3 都市公園照明LED化（北部）工事		
質問 番号	質 疑 事 項	回 答	
1	現在、コロナの影響で各メーカーは照明器具の供給が困難な状況に陥ってます。工期の3月31日に照明器具の供給が間に合わない可能性があります、その場合工期の延長は検討されますでしょうか。	仕様書等に記載のある照明品番は想定した標準品であり、本工事では条件に応じて同等品以上の提案を求めています。各メーカーの実情や市場の情勢を鑑み、同等品以上の照明すべてが供給不可といった状況によっては、工期延長は協議の対象とします。	