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質 疑 ・ 回 答 書 

 

令和５年１月１７日 

発注番号 50401050 開札日 令和５年１月２６日 

業 務 名 東部第三配水場受変電設備更新工事 

質問
番号 

質疑事項 回答 

1 停電日はあらかじめ決まってお

りますでしょうか。また、発注者

側で想定している停電時間はど

の程度でしょうか。 

現時点で停電日は決まっておりま

せん。 

停電時間は最大で 8 時間程度です。 

2 工期が長めに設定されていると

思いますが、理由はありますでし

ょうか。 

昨今の各種資材不足等による製作

期間の長期化及び他工事との調整

を鑑み工期を設定しています。 

3 新設の埋設ルート周辺において、

判明している埋没の障害物等は

ありますでしょうか。 

防犯センサーの埋設配管及び水道

管が新設ルート付近を通っており、

支障となる可能性があります。 

   

 


