

## 質 疑 ・ 回 答 書

令和5年2月21日

発注番号		開札日	令和5年2月28日
案 件 名	深野園住宅安全対策工事		
質問 番号	質 疑 事 項	回 答	
1	直接仮設費の枠組本足場(手すり先行方式)の数量根拠について	掛払い手間、基本料、仮設材運搬費の数量は、1棟分の仮設数量に3棟分を乗じて計上しています。賃料は、上記の3棟分の仮設数量に設置日数の30日分を乗じています。	

以下余白