

平成29年度月別羽曳野市公告予定工事一覧【羽曳野市発注】（5月18日公表分）

番号	工事名	工事場所	工事種別	公告時期	工事期間	担当課
18	平成29年度今池1-24-1分区分下水道工事（第106工区）	羽曳野市高鷲7丁目地内	土木一式	5月	7ヶ月	下水道建設課
12	羽曳野市立羽曳野中学校職員室等改修工事	羽曳野市伊賀5丁目8番1号	建築一式	5月	5ヶ月	教育総務課
34	平成29年度舗装復旧工事（H28第120工区）	羽曳野市はびきの4,6丁目地内	舗装	5月	3ヶ月	下水道建設課
36	平成29年度道路標示設置工事（年間単価契約）	羽曳野市内一円	塗装	5月	9ヶ月	道路公園課
13	平成29年度峰塚公園植栽管理工事	羽曳野市軽里2丁目地内	造園	5月	7ヶ月	道路公園課

この内容は、公表の時点での予定であるため実際に発注する工事の内容と異なることがあります。また、公表後に取り止め、あるいは延期する場合や、ここに掲げていない工事を発注する場合があります。工事期間とは、およその月数を掲げています。

※表中の番号は4月公表の「平成29年度羽曳野市発注予定工事一覧」の番号です。

平成29年度月別羽曳野市水道局公告予定工事一覧【水道局発注】（5月18日公表分）

番号	工事名	施工箇所	工事種別	公告時期	工事期間	担当課
水3	羽曳野市水道事業屋防水塗装修繕工事（H29）	羽曳野市西浦6丁目465番地の3（西浦受水場）外2箇所	建築一式	5月	9ヶ月	水道局工務課
水4	羽曳野市水道事業西浦3丁目配水管改良工事	羽曳野市西浦3丁目2番地先	管	5月	8ヶ月	水道局工務課
水6	羽曳野市水道事業はびきの5丁目配水管移設工事（H29・今池1-27・110）	羽曳野市はびきの5丁目626番地先	管	5月	8ヶ月	水道局工務課
水9	羽曳野市水道事業野3配水管移設工事（H29・今池1-20・101）	羽曳野市野3番地先	管	5月	6ヶ月	水道局工務課
水5	羽曳野市水道事業河原城504配水管移設工事（H29・今池1-31・112）	羽曳野市河原城504番地先	管	5月	6ヶ月	水道局工務課
水7	羽曳野市水道事業はびきの5丁目配水管移設工事（H29・今池1-27・107）	羽曳野市はびきの5丁目6番地先	管	5月	8ヶ月	水道局工務課
水10	羽曳野市水道事業羽曳が丘2丁目配水管移設工事（H29・大井1-22・36）	羽曳野市羽曳が丘2丁目1番地先	管	5月	8ヶ月	水道局工務課
水8	羽曳野市水道事業榎山147配水管移設工事（H29・今池1-27・109）	羽曳野市榎山147番地先	管	5月	6ヶ月	水道局工務課
水13	羽曳野市水道事業石川浄水場送水ポンプ設備改良工事（H29）	羽曳野市古市3丁目10番4号（石川浄水場）	機械器具設置	5月	9ヶ月	水道局工務課

この内容は、公表の時点での予定であるため実際に発注する工事の内容と異なることがあります。また、公表後に取り止め、あるいは延期する場合や、ここに掲げていない工事を発注する場合があります。工事期間とは、およその月数を掲げています。

※表中の番号は4月公表の「平成29年度羽曳野市水道局発注予定工事一覧」の番号です。

平成29年度月別羽曳野市公告予定業務一覧【羽曳野市発注】（5月18日公表分）

番号	業務名	業務場所	業務種別	公告時期	業務期間	担当課
11	史跡峯ヶ塚古墳調査測量業務	羽曳野市軽里2丁目42番の1他	測量	5月	6ヶ月	文化財保護課
13	平成29年度羽曳野市立高鷲・峰塚中学校非構造部材耐震化工事実施設計委託業務	羽曳野市島泉9-15-4・西浦6-48	建築関係建設コンサル	5月	9ヶ月	建築住宅課
12	羽曳野市立小学校エアコン設置実施設計委託業務	羽曳野市市川1丁目2番5号、駒ヶ谷344番地の1、島泉2丁目1番19号、羽曳が丘6丁目8番1号、高鷲2丁目12番1号、はびきの6丁目6番1号、広瀬75番地の2	建築関係建設コンサル	5月	9ヶ月	教育総務課
14	平成29年度公共下水道管渠実施設計業務委託（その4）	羽曳野市域全域	土木関係建設コンサル	5月	7ヶ月	下水道建設課
15	平成29年度公共下水道管渠実施設計業務委託（その3）	羽曳野市域全域	土木関係建設コンサル	5月	7ヶ月	下水道建設課
16	平成29年度公共下水道管渠実施設計業務委託（その1）	羽曳野市域全域	土木関係建設コンサル	5月	7ヶ月	下水道建設課
17	平成29年度公共下水道管渠実施設計業務委託（その2）	羽曳野市域全域	土木関係建設コンサル	5月	7ヶ月	下水道建設課
3	平成29年度公共下水道管老朽化対策実施設計業務委託（その1）	羽曳野市羽曳が丘、羽曳が丘西	土木関係建設コンサル	5月	7ヶ月	下水道建設課
2	平成29年度公共下水道管老朽化対策実施設計業務委託（その2）	羽曳野市羽曳が丘、羽曳が丘西	土木関係建設コンサル	5月	7ヶ月	下水道建設課
18	平成29年度汚水処理施設整備構想検討業務委託	市街化調整区域及び向野1,2,3丁目	土木関係建設コンサル	5月	7ヶ月	下水道建設課
19	平成29年度下水道工事に伴う家屋等調査業務委託（その3）	羽曳野市羽曳が丘、羽曳が丘西	補償関係コンサル	5月	9ヶ月	下水道建設課

この内容は、公表の時点での予定であるため実際に発注する業務の内容と異なることがあります。また、公表後に取り止め、あるいは延期する場合や、※表中の番号は4月公表の「平成29年度羽曳野市発注予定業務一覧」の番号です。