
平成29年7月25日

業者各位

　平成29年7月28日～平成29年8月1日入札執行の予定である
「平成29年度マンホールポンプ設置工事西浦2(第151工区)」の
仕様について質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

質疑事項

№ 質疑事項 回答

1

仕様書２１（制御盤の製作仕様）・通報装置：メール通報装置を
盤内部に設置、通報先となる中央（碓井ポンプ場）の設定含む。
と記載ございますが、通報装置のメーカー名及び型式及び中央
の設定を必要とする通報先中央親機のメーカ名をご教示願いま
す。

通報装置は、ＮＥＣ製の「コルソス」です。中央親機もＮＥＣ
のシステムです。

2
現状マンホール人孔は完成済みでしょうか？
未完成の場合、いつぐらいの時期に完成で、本設置工事の現場
着手を予定されているのでしょうか？ご教示願います。

マンホール人孔は今年度発注工事で施工予定です。
平成30年１月頃に本設置工事が可能となることを予定して
います。

3
交通誘導員について、作業時間外であってもとありますが、袋
小路部はマンホールを閉め、資材・作業車ない状態で、夜間も
必要なのでしょうか。

夜間は、必要ありません。

4
別発注の土木工事は、いつ完成予定でしょうか？また、土木工
事完成後に現場着工と考えて宜しいでしょうか。

No.2のとおりです。
また、本設置工事の現場着工は、土木工事の工期内と考
えてください。

5
主要機器の製造者については、承諾を得るものと理解していま
すが、製造者指定などは 無いのでしょうか。

発注者からの指定はなく、国内の流通量等から承諾の判
断を行います。

6
工事場所は袋小路となっていて、両隣は民家になっています
が、袋小路部は工事期間中、占有するのでしょうか。

占有しません。工事範囲内を時間内に使用します。

7

電気埋設管について、5.4ｍ幅の車道となる箇所については、掘
削・埋設管布設・埋戻しｱｽﾌｧﾙﾄ舗装の期間は、着工から完成ま
で敷鉄板養生（ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ）で宜しいでしょうか。その場合夜間は、
交通誘導員は不要でしょうか。

施工延長が短いので即日復旧で考えてください。

8
電気埋設管の昼間作業時は、片側通行での作業と考えて宜し
いでしょうか。

はい

9 ｺﾝｸﾘｰﾄ仕様について、18-8-40BBしか不可能なのでしょうか。 強度が同等以上であり、説明書を添付されたなら可です。

質疑回答事項通知書



10 工事施工時期に制限はあるのでしょうか
工期内の平日の昼間です。年末年始等につきましては、
所轄の警察署等の指示に従います。

11

今回施工のマンホールポンプを据え付ける3号人孔は既に施工
済みでしょうか？
未施工で有ればいつ頃の施工予定でしょうか？
また仕様書30（釜場）にインバートを施工。とありますが、ポンプ
メーカーのＦＲＰ製予旋回槽を使用してもよろしいでしょうか？

No.2のとおりです。
また、ＦＲＰ製予旋回槽の使用は可です。

12

仕様書21制御盤の製作仕様に記載の制御盤内通報装置の推
奨機種・メーカー等があればご教示願います。また中央（碓井ポ
ンプ場）の設定とはどの様な作業でしょうか？
中央の設定を専門業者に依頼する必要が有りますでしょうか？
その場合は専門業者の連絡先をご教示願います。

通報装置については№１と同様です。中央の設定は、警報
メールの受信や運転状況の帳票の作成等です。専門業者
に依頼するかどうかは、受注者にて判断してください。

13

仕様書30（水中ポンプの据付位置）に記載の発注者が指定する
形状のＬＬ型着脱装置とはどの様な形状でしょうか？
ポンプ部・連結直管部・着脱装置部が分割された構造で、容易
にポンプが引上げ可能な形状であればどのメーカーのポンプを
採用してもよろしいでしょうか？

別紙資料の寸法を参考にしてください。このＬＬ型の形状
で、既設ポンプを含めて容易に脱着でき確実に接合できる
ようにしてください。

14
通報装置について
　中央監視との互換性を考え、既設中央監視システム及び通報
装置のメーカーをご教示ください。

№１のとおりです。

15

ポンプ制御盤について
　検針用に、盤側面に窓を設置した方がよろしいでしょうか。もし
くは、別途外部に引き込み開閉器盤を取り付けた方がよろしい
でしょうか。

制御盤の側面に設置してください。


