

## 門真市上下水道局発注の入札に係る質問・回答書

件名 公共下水道島頭第1管渠築造工事(4)

	質 問	回 答
1	現場環境改善(率分)は計上されているのでしょうか。ご教示願います。	していません。
2	施工地域・工事場所による補正をご教示願います。	市街地DID補正(2)です。
3	国土交通省では平成31年4月1日以降については、現場管理費率が改定されていますが、御市でも同様と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。	大阪府の建設工事積算基準のとおりです。
4	週休2日補正は見込まれているのでしょうか。ご教示願います。	見込んでいません。
5	設計書-第1号明細書「地中磁気探査・障害物撤去工」において対象となる障害物は何であるとお考えでしょうか。また、その箇所数をご教示願います。	障害物の有無は不明ですが存置矢板等が考えられます。箇所も不明です。
6	設計書-第4号明細書「発進立坑 8000×4000 No.2」において鋼矢板熱間圧延 SY295U型が52.44 t計上されていますが、貫料扱いor全損扱いのどちらでしょうか。ご教示願います。	全損です。
7	障害物に遭遇した場合施工日数の増が見込まれますが、掘進機等機械損料について変更の対象となるのでしょうか。また、この場合工期の延長はあるのでしょうか。ご教示願います。	変更事項は協議によります。
8	見積参考資料 - 2積算条件 - ⑥積算上の工期 6ヶ月 の記載がありますが、令和元年度一般競争入札実施要領 1入札に付する事項(5)工期 契約締結日から令和2年3月31日まで と記載されていて、実質工期は6カ月に満たないこととなります。工期の延長はあるのでしょうか。ご教示願います。	質問7のとおりです。
9	設計書-第1号明細書「推進工」において緩衝材が計上されていません。設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	設計書のとおり積算してください。
10	設計書-第7号内訳書「仮設工」において第9号明細書「交通管理工」、第10号明細書「交通管理工」は二重計上となっているのでしょうか。ご教示願います。	二重計上ではありません。

回 答	(e-mailアドレス) sui01@city.kadoma.osaka.jp
	門真市上下水道局経営総務課  電話06(6903)3131